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A)
354,796.26€      

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 8,486.05€          
Importo lavori 346,310.21€      

B)
b1 a) Competenze tecniche ( geologia, prog. Definitiva ) 24,200.00€        
b1 b) Competenze tecniche ( aggiornamento prog. Definitivo e Esecutivo) 15,080.00€        
b1 c) Competenze tecniche (D.L., M.C., C.S.E., C.R.E.) + R.U.P. 8,970.00€          

b3) IVA sui lavori (22%) 78,055.18€        
b4) IVA sulle competenze tecniche  (22%) 10,615.00€        
b5) Imprevisti (7%) 24,835.74€        
b6) SUAP 3,463.10€          
b7) AVCP 225.00€             
b8) Indagini specialistiche 8,479.00€          
b9) Monitoraggio post intervento 25,000.00€        

b10) Oneri di conferimento a discarica 8,000.00€          
b11) Rimozione tubazione esistente a tergo del muro 6,280.72€          
b12) Prove sui materiali 2,000.00€          

Totale somme 215,203.74€      

C) 570,000.00€      

QUADRO ECONOMICO 

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Importi dei lavori

Totale del finanziamento

Importo lordo complessivo dei lavori e sicurezza


