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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m,
PR.S.00150. |e paletti in legno o in ferro zincato infissi a terra, compresa fornitura
030.a del materiale, da considerarsi valutata al mq e per tutta la durata dei
lavori montaggio e smontaggio della struttura
Recinzione 130,00 2,000 260,00
SOMMANO mq 260,00 14,44 3'754,40
2 Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione
PR.S.00140. |verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio
010.a (montanti angolari, tetto e basamento ... to di utilizzo della soluzione
per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 4920 mm x 2460 mm con
altezza pari a 2400 mm
Gabbiotto uffici, D.L. (DURATA CANTIERE 6 MESI) 1,00 6,00 6,00
SOMMANO cad/30gg 6,00 86,08 516,48
3 Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti
PR.S.00140. |modulari componibili. compreso allacciamenti alle reti di servizi
040.a Trasporto e smontaggio gabbiotto 1,00
SOMMANO cad 1,00 672,32 672,32
4 Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio
PR.S.00140. |zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich
070.b da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zi ... er produzione di acqua
calda, due finestre a vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato,
dimensioni 3600 x 2400 mm
Bagno chimico (6 mesi) 1,00 6,00 6,00
SOMMANO cad/30gg 6,00 157,45 944,70
5 allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,
PR.S.00140. |manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame,
080.a lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita
con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali
Allestimento bagno chimico 1,00 6,00 6,00
SOMMANO cad/30gg 6,00 134,77 808,62
6 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
PR.S.00110. |fornite di parapetti su entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni
010.a pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m (larghezza). costo di utilizzo del
materiale per un mese
Passerella attraversamento scavi 2,00 3,00 6,00
SOMMANO cad/30gg 6,00 32,73 196,38
7 PROTEZIONE DEGLI SCAVI Shadacchiatura e puntellatura di scavi
PR.S.00120. |Protezione scavo 10,00 1,500 15,00
010.a
SOMMANO mq 15,00 74,34 1'115,10
8 Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di
PR.S.00150. |accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in
090.a polietilene stampato bicolore (bianco e r ... 2 m; da valutarsi al m e
per tutta la durata dei lavori fornitura del materiale, montaggio e
smontaggio della struttura
Delimitazione aree di lavoro 300,00 300,00
A RIPORTARE 300,00 8°008,00

COMMITTENTE:
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1l Tecnico

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 300,00 8°008,00
SOMMANO m 300,00 1,53 459,00
9 Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro
PR.S.00150. |pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro,
060.a diametro 33 mm, e barre verticali in tond ... di orientamento; costo di
utilizzo del materiale per un mese modulo di altezza pari a 1110 mm e
lunghezza pari a 2000 mm
Transenne 5,00 3,00 15,00
SOMMANO cad/30gg 15,00 1,27 19,05
Parziale LAVORI A MISURA euro 87486,05
TOTALE euro 87486,05

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [‘computo sicurezza Vibo Valentia.dcf' (Z:\Opere Marittime\Vibo Valentia - Aggiornamento Capannina\ ELABORATI_ECONOMICNCOMPUTN) v.1/9]
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