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GENERALITA
PREMESSA

La presente relazione generale & redatta nell’ambito del progetto definitivo per
I’*AGGIORNAMENTO PROGETTO DI  SISTEMAZIONE PIAZZALE
CAPANNINA DI VIBO MARINA (LEGGE REGIONALE N. 9/2007 ART. 33)”.
L’incarico é stato affidato all’R.T.P. costituito dall’ing. A. D’Arrigo, geol. Piero Merk,
ing. Nicola Rustica, ing. Domenico Mangano, ing. Agostino La Rosa mediante
determina di incarico n.ro 629 del 26.05.2017.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 dell'8 giugno 2010 & stato approvato il
Progetto preliminare redatto dall'ing. Carmelo Ciampa, funzionario del Settore 6,
inerente la “Sistemazione di Piazzale Capannina di Vibo Marina” per I’importo
complessivo di € 570.000,00.

L’intervento e stato finanziato con i fondi della Legge Regionale n.9/2007 art.33, con
cui é stato concesso al Comune di Vibo Valentia un contributo costante poliennale per
anni 25 di € 1.500.000,00 per la realizzazione di un programma di interventi
infrastrutturali.

Con determinazione dirigenziale n° 570 del 11.11.2011 é stato affidato alla Societa di
Ingegneria ASE Engineering Consulting I’incarico di redigere la progettazione
definitiva, esecutiva e I'esecuzione dei rilievi relativi all'intervento di “Sistemazione di
Piazzale Capannina di Vibo Marina”.

Il progetto, é stato redatto ed approvato, ma successivamente ¢ stato subordinato alla
seguente prescrizione dell’Autorita di Bacino che cosi recita: “le previste opere di
difesa a mare dovranno essere rimodulate in coerenza con quanto gia stabilito nel
Master Plan per gli interventi di difesa e di tutela della costa”.

Nella nota di affidamento si legge: “le barriere di protezione ad oggi in parte realizzate
non coprono I’intera fascia costiera antistante il *““Quartiere Pennello” e la
conseguenza € che nelle zone non protette I’erosione costiera determina crescenti ed
amplificate situazioni di pericolo nei confronti anche di alcuni fabbricati, essendo
penetrato il mare al di sotto della strada e del piazzale, che ha distrutto completamente,
e anche in prossimita dei predetti fabbricati”.

Allo stesso tempo I’ente ha ottenuto un finanziamento con i fondi PISU POR Calabria

2007/2013 — PAC di “Riqualificazione urbana del quartiere Pennello”, ma tali lavori



non sono stati mai autorizzati dall’ABR in quando subordinati alle suddette opere di
protezione a mare.
Con deliberazione di Giunta Comunale n.136 del 19.04.2017 é stato dato indirizzo al
Dirigente del Settore 5 di adottare tutti i provvedimenti per I'attuazione delle opere di
difesa costiera e messa in sicurezza di localita “Pennello” di cui I’Ente dispone del
finanziamento.
Con determinazione dirigenziale n° 359 del 27.03.2017 si & proceduto a risolvere il
contratto tra il Comune di Vibo Valentia e la Societa di Ingegneria ASE Enegineering
Consulting S.r.l. e dovendo comunque proseguire nell’attuazione del progetto é stato
affidato I’incarico di aggiornamento della progettazione definitiva e adeguamento del
progetto secondo il parere dell’ABR e della progettazione esecutiva ai professionisti
citati.
L’aggiornamento ha riguardato problematiche sia di natura amministrativa e
regolamentare che problematiche di natura tecnica ed in particolare € stato necessario:

e considerare I’'IVVA sui lavori al 22% e non al 10%;

e aggiornare I’elenco prezzi al prezziario attualmente in vigore;

e spostare le opere previste a mare in linea con quanto previsto dal Master Plan

dell’erosione costiera;
e cambiare la tipologia di intervento a protezione del piede del muro in quanto

I’intervento previsto presenta notevoli difficolta di esecuzione.



PROGETTO OGGETTO DI AGGIORNAMENTO
PROGETTO DEFINITIVO - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI !

Il progetto definitivo si poneva i seguenti obbiettivi:

e ARRESTARE IL FENOMENO DI EROSIONE AL PIEDE DEL MURO DI
CONTENIMENTO DEL PIAZZALE la “CAPANNINA*;

e REALIZZARE LE ADEGUATE PROTEZIONI PER LA LINEA DI COSTA PER
FAVORIRE IL RELATIVO RIPASCIMENTO, IL TUTTO NEI LIMITI DI SPESA
DISPONIBILI.

Il progetto prevedeva quindi di realizzare degli interventi di protezione mediante
ripascimenti protetti da scogliere soffolte, garantendo il non-sifonamento per mezzo di
palancole del tipo Larssen. Tale scelta progettuale, se da un lato assicura al tratto di
costa da difendere la necessaria protezione nei confronti degli agenti meteomarini
incidenti, dall’altro minimizza I’impatto visivo-paesaggistico delle opere sull’ambiente
circostante.

Alla luce delle precedenti constatazioni e considerazioni, I’intervento di difesa previsto
consiste in ordine di priorita, schematicamente nella realizzazione delle seguenti opere:
1) realizzazione di una palancolata con profilo Larssen 716-05 al piede del muro di
sostegno per protezione e garanzia al sifonamento ed erosione del rilevato soprastante.
Lunghezza di infissione 6 ml e lunghezza fuori terra 1,50 ml per complessivo di 7,5 ml.
La palancolata inoltre sara protetta all'estradosso da una scogliera del tipo ““radente”
interrata per una profondita di circa 1,00-1,20 m;

2) realizzazione della scogliera radente con funzione di smorzamento dell’energia
potenziale marina permettendo I’azione di recupero mediante rinascimento spontaneo
e artificiale. Tale intervento realizzato anche grazie al salpamento dei massi in
prossimita realizzera una ulteriore protezione, ma soprattutto garantira un inserimento
ambientale e visivo graduale con il contesto gia presente, in attesa dell’innesco del
ripascimento;

3) realizzazione di scogliera soffolta (imbasata, previa regolarizzazione e spianamento
subacqueo degli scanni di imbasamento, a ridosso della batimetrica -4,00) con massi
naturali di 3"ctg, posta ad una distanza mediamente pari a circa 70 m dall'attuale linea
di costa.

! Progetto definitivo redatto dalla societa ASE Engineering Consulting s.r.l. per conto del Comune di
Vibo Valentia.



4) Sistemazione della scogliera gia presente mediante il salpamento del materiale

disperso negli anni a causa dell*azione del moto ondoso.
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Figura 1 — Progetto originario - Sezione schematica realizzazione palancolata
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Figura 2 — Progetto originario - Realizzazione scogliera radente
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Figura 3 — Progetto originario - Planimetria con indicazione della barriera soffolta

5) A completamento, delle opere a riva, si e previsto il ripristino del marciapiede della
passeggiata lungomare aventi le stesse precedenti caratteristiche di quello esistente, in
particolare:

a - L’ampliamento dello scavo provocato dall’erosione dei marosi con la pulizia ed
il trasporto a rifiuto delle parti di terreno inconsistente ivi posto fino ad una profondita
prevista di m 3,5 - 4,00, facendo attenzione al vecchio oledodotto/gasdotto Snam
presente;

b - Il riempimento del vuoto creato con scogli di 2" categoria del peso singolo
compreso tra 1000 e 3000 kg di natura calcarea o vulcanica, forniti e posti in opera e
successivo materiale di riempimento tout venant;

¢ - Creazione di soletta in calcestruzzo armato di idoneo spessore atto a coprire la
zona oggetto dell'intervento;

d - Realizzazione delle opere necessarie all'uso della piazza (raccolta acque
bianche, marciapiede ed aiuole) il tutto per riportare il marciapiede come era in
precedenza e per come € nel tratto successivo subito dopo il chiosco della

“Capannina”.



2.2.
2.2.1.

2.2.2.

Condizione attuale Condizione dopo il chiosco la Capannina

Figura 4 — Progetto originario - Condizione ante e post operam

PARERI OTTENUTI E PRESCRIZIONI (CFR. ALLEGATO 1)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI — UFFICIO 10
OPERE MARITTIME PER LA CALABRIA -REGGIO CALABRIA

Parere n.ro 7426 del 26.03.2012.

Si rilascia parere favorevole con prescrizioni.

Al fine di verificare I’efficacia dell’intervento sotto il profilo idraulico-marittimo e di
accertare possibili influenze negative (erosione) sui tratti di litorali limitrofi, si
prescrive di integrare il progetto con i seguenti elaborati:

a) computo dei volumi del materiale litico necessario per realizzare le opere desunto
dalle sezioni costruttive di progetto effettuate ogni 20 m di scogliera;

b) adeguamento del computo metrico sulla base dei volumi computati, facendo
riferimento al peso specifico medio del materiale;

c) verifica della larghezza della berma sommitale della scogliera;

d) studio meteo marino da largo verso riva mediante modello numerico e studio
sedimentologico per calibrare il permanere nel tempo del materiale arido previsto in
progetto per il ripascimento artificiale e la stabilita della scogliera. Al riguardo si

richiama osservanza della normativa vigente in materia ambientale.

MINISTERO PER | BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI — SOPRINTENDENZA
PER | BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI E PROVINCIE DI REGGIO
CALABRIAE VIBO VALENTIA

Parere n.ro n.ro 1640 del 30.03.2012



2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Per la realizzazione delle scogliere radenti e soffolta dovranno usarsi esclusivamente
scogli in pietra naturale di natura calcarea o vulcanica;

2. Le previste palancole da realizzarsi al piede del muro siano opportunamente

mascherate da scogliere in pietra naturale di natura calcarea o vulcanica.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - LAVORI PUBBLICI - SETTORE 2 -
SERVIZIO 9 — VIGILANZA E CONTROLLO OO.PP. — SISMICO - SUPPORTO
TECNICO PROTEZIONE CIVILE —PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Parere n.ro 163868 del 11.Mag.2012

Nella nota si legge che ai fini dell’autorizzazione sismica bisogna trasmettere prima
dell’avvio dei lavori il progetto esecutivo, redatto in conformita al D.M. 14 gennaio
2008 e alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 617 del 2
febbraio 2009.

AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE - PRIMO PARERE DEL 2012

Parere n.ro 0168371 del 15.05.2012

Per quanto in precedenza esposto e richiesto, atteso che nella relazione di
compatibilita geomorfologica i progettisti attestano che le opere da eseguire
opportunamente pensate e dimensionate non vanno ad inficiare le condizioni presenti e
ad alterare negativamente gli equilibri di dinamica costiera, ai sensi del Comma 3
dell’art. 27 delle NAMS del PAI, si esprime parere favorevole all’esecuzione degli

interventi previsti volti al miglioramento delle condizioni di rischio e pericolo rilevate.

AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE CALABRIA

Parere n.ro 5182/2012 del 02.04.2012

Parere Favorevole

In ogni caso deve essere predisposta una planimetria riassuntiva su base catastale
sulla quale sia individuato il confine demaniale marittimo (non riportato in nessun
elaborato trasmesso) e le aree oggetto di interesse (distinguendole per tipologia di

richiesta).



2.2.6.

2.2.7.

AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE —SECONDO PARERE DEL 2016

Parere n.ro 200673 del 22.Giu.2016

In merito a tale progetto I’Autorita di Bacino Regionale, aveva espresso parere
favorevole con nota prot. n. 168371 del 15.05.2012, ma poi ha subordinato lo stesso
con nota prot. siar 200673/2016 alla seguente prescrizione “le previste opere di difesa a
mare dovranno essere rimodulate in coerenza con quanto gia stabilito nel Master

Plan per gli interventi di difesa e di tutela della costa”.

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO N. 11
“AMBIENTE E TERRITORIO” - REGOLAMENTO REGIONALE N. 3 DEL
04/08/2008 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE.

Parere di compatibilita ambientale n.ro 76 del 15.02.2016.

Il parere prescrive che sia stralciato tutto cio che attiene al ripascimento, cosi per
come indicato a pag. 38 del SIA, atteso che “si € verificata I’impossibilita di recuperare
sabbie da utilizzare per il ripascimento sia a causa della presenza di sbocchi di torrenti
ad alto carico inquinante e sia per la presenza di un un’area SIC a circa 150 ml
dall’area di intervento, risulta essere assai difficile I’individuazione di aree di prelievo
di sabbie compatibili con I’area di deposito. Parimenti, risulta non essere percorribile
anche I’ipotesi di utilizzo di cave terrestri, con caratteristiche compatibili, essendo esse
di difficile individuazione”.

La parte successiva del parere riguarda tutte le cautele da tenersi durante i lavori.



3.1.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E ANALISI STORICA

DEGLI INTERVENTI GIA’ REALIZZATI

DESCRIZIONE DEL LITORALE COMPRESO TRA TROPEA E PIZZO
CALABRO

L’area oggetto di studio riguarda il tratto di costa di Vibo Valentia nella frazione

Marina, nella zona Capannina, che fa parte di un litorale molto pit ampio compreso nel

Master Plan dell’erosione costiera tra Tropea e Pizzo Calabro.

Figura 5 — Litorale di Tropea

Figura 6 — Litorale di Parghelia — spiaggia di Michelino



Partendo da sud, la costa tirrenica vibonese, in valutazione, ha un andamento all’incirca
NE-SW, tra Tropea e Zambrone, W-E tra Briatico e Vibo Valentia e NNE-SSW tra
Vibo Valentia e Pizzo. E’ contraddistinta dalla presenza di coste alte intervallate a tratti
di costa bassa. Buona parte della costa si caratterizza per la presenza di un terrazzo alto
30-40 m con ripidi speroni che si protendono a strapiombo sul mare o su una stretta
striscia di sabbia o ciottoli. | tratti di costa relativamente bassa sono presenti ai margini
delle piccole pianure alluvionali presso le spiagge a confine tra Ricadi e Tropea,

Zambrone e tra Briatico e Vibo Marina.

Figura 7 — Litorale di Zambrone - spiaggia della Marina

Figura 8 — Litorale di Vibo Valentia — Area di intervento
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La stretta fascia costiera esaminata presenta dunque spiagge di ampiezza limitata,

confinate per buona parte del loro sviluppo da falesie vive.

Figura 9 — Litorale di Pizzo Calabro - Localita Marina

Come detto il litorale oggetto di studio e caratterizzato da profonde incisioni di breve
lunghezza che solcano tutto il territorio, alcuni di piccola entita e altri di una certa
importanza come si evince dalla foto satellitari riportata in precedenza che evidenzia la
particolare morfologia costiera di questa porzione del litorale Calabro.

Il trasporto solido fluviale dai principali torrenti ad ovest (T. La Grazia, T. Croce, T.
Potame, Fiumara Spadaro e Fiumara Murria) e scarso e alterno e non contribuisce ad
alimentare e tenere in equilibrio il litorale come invece avveniva in passato. Cio ha
creato uno squilibrio e da circa 30 anni il litorale di questo tratto € in costante erosione.
Inoltre la costruzione del porto di Tropea e del porto di Vibo Marina costituiscono un
ostacolo all’alimentazione sottoflutto verso Est con dispersione dei sedimenti al largo
dei moli di sopraflutto.

Per quanto concerne I’analisi dello stato di fatto il tratto considerato, in termini di
dinamica litoranea, e esposto alle mareggiate di Maestrale e di Ponente con forte
dinamica trasversale. Durante le mareggiate piu forti discrete quantita di sedimenti
vengono portati al di fuori della linea dei frangenti (-4 m) senza possibilita di risalita e
vanno a formare un’ampia secca sabbiosa che costituisce il fondale trala-4 me la - 10
m. 1l trasporto solido longitudinale sposta i sedimenti da Est ad Ovest durante le
mareggiate di Maestrale e viceversa in quelle di Ponente per cui nel complesso il

trasporto solido longitudinale di questo tratto € diretto a Est verso il Golfo di S.
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3.2.

3.2.1.

Eufemia. La dinamica trasversale da riva verso il largo durante le mareggiate determina
una perdita progressiva dei sedimenti che non é coperto dalle piene dei torrenti
determinando un deficit erosivo.

Nonostante la continuita delle aste torrentizie che solcano il territorio, come detto sopra,
il quantitativo di sabbia trasportato dalle aste puo essere considerato praticamente nullo.
Questo implica la necessita di procedere con opere marittime tali da “intrappolare” i
sedimenti trasportati dalle correnti marine, o effettuare operazione di ripascimento

stagionale per compensare le perdite.

DESCRIZIONE DEL LITORALE E ANALISI STORICA DEGLI INTERVENTI
PER IL LITORALE DI VIBO VALENTIA
PREMESSA

Il litorale oggetto di studio e stato interessato, fin dal 1954, da una graduale erosione
della costa, che ha determinato la riduzione della spiaggia emersa e consistenti danni
alle retrostanti strutture e infrastrutture. Per questo motivo, nel corso del tempo, € stata
prevista la realizzazione di opere con diverse tipologie d’intervento alcune definite
emergenziali e altre organiche ma mai studiate su scala di unita fisiografica.

Procedendo da ovest verso est, dopo la foce del Torrente Trainiti, il primo tratto €
caratterizzato da un’ampia spiaggia sabbiosa.

Da Bivona fino al Porto di Vibo la spiaggia sabbiosa, antistante il litorale del Pennello,
si interrompe per un tratto di 550 metri per la presenza di scogliere emerse e sommerse
posizionate in piu periodi tra il 2005 ed il 2010 a protezione del tratto, che hanno
bloccato il trasporto solido da Ovest verso Est. La spiaggia di Via Vespucci, punto di
accumulo finale sul molo portuale, € di conseguenza in lenta erosione.

Il secondo tratto va dal Porto di Vibo Valentia-Santa Venere al Torrente Mangani.
Presenta costa alta rocciosa priva di spiagge fino alla stazione di Pizzo, solo nei pressi
del porto si e formata una spiaggia sabbiosa che e difesa dal molo di sottoflutto.

I fenomeni erosivi si manifestano principalmente in corrispondenza del Quartiere
Pennello e della Capannina.

Le cause del degrado di questo tratto costiero sono sempre da ricercare nel diminuito
apporto solido da parte dei corsi d’acqua. | torrenti da ovest (Sant’Anna, Trainiti,

Spataro, Murria) non alimentano pit come in passato il litorale.
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3.2.2.

“REALIZZAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO IN LOCALITA’ CAPANNINA”

Nella zona della Capannina il Comune di Vibo Valentia, a protezione della piazza,

nell’anno 2001 ha realizzato un muro di contenimento in calcestruzzo armato

dell’altezza di mt. 3,50 circa, su pali in calcestruzzo armato diametro 600 mm, L= 6,00

m, posti ad intervalli di circa 2,00 m (dati rilevati dal Progetto originario). La

previsione progettuale € riportata planimetricamente nella Fig. 10.
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Figura 10 — Stralcio della previsione di progetto- I° intervento -2001

Nella Fig. 11 viene riportata una foto dell’area in fase di completamento del primo

intervento 2001, in cui sono evidenti i tratti di spiaggia rispetto alla nuova struttura di

contenimento e le scalette di accesso alla spiaggia modificate in fase di esecuzione

dall’ente appaltante.
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3.2.3.
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Figura 11 — I° intervento -2001 (Durante e dopo i lavori)

“INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI EROSIONE A PROTEZIONE
DELL’ABITATO DEL QUARTIERE PENNELLO IN LOCALITA’VIBO VALENTIA MARINA"2

Il progetto prevede il ripristino ambientale mediante ripascimento della spiaggia

esistente con materiale idoneo proveniente da cave autorizzate frantumato e vagliato, e

2 Progetto redatto dai tecnici dell’ Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia — Assessorato ai Lavori
Pubblici — Consulenti: Prof. Ing. Felice Arena, Ing. Pietro Viviano e Ing. Antonino Viviano.
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la realizzazione di un’opera semirigida realizzato nella parte iniziale (lato costa) con
berma emergente e nella parte terminale (lato mare) con berma soffolta.

La scelta progettuale, & stata per una completa riqualificazione ambientale, sia
granulometrica, sia di assetto di spiaggia ottenuta seguendo un criterio di difesa unitario
fondato sull’eliminazione dei motivi di riflessione dell'onda, causa di rigetto della
sabbia nei fondali, con allontanamento quindi della linea di riva dai retrostanti
manufatti, assicurando alla spiaggia la profondita necessaria perché I’onda di grande
mareggiata non batta i manufatti stessi, con I’effetto di riflessione ed asportazione di
sabbia.

Per ottenere I’avanzamento della spiaggia si € quindi ricorso al ripascimento artificiale
con materiale selezionato, di adatta granulometria per operare la riqualificazione.

Il progetto prevede interventi su un tratto di costa in localita Pennello di Vibo Valentia
Marina, nello specifico I’area di intervento e quella compresa tra il pennello esistente
(Capannina) e la Il barriera realizzata in direzione Bivona. Il tratto di costa ha
un’ampiezza di circa 600 m.

La soluzione d'intervento proposta dall’Amministrazione Provinciale, per ottemperare
alle esigenze di difesa e di ampliamento della spiaggia, e stata quella del ripascimento
artificiale. Va osservato, pero, che il ripascimento libero € stato escluso a causa della
rilevante dinamica litoranea e degli intensi fenomeni erosivi verificatisi nel tratto in
esame che avrebbero comportato quindi oneri manutentivi ingenti e la necessita di
reperire con continuita materiale per le ricariche. E' stato necessario pertanto proteggere
la nuova spiaggia con opere rigide a mare in grado di contrastare in parte direttamente
le mareggiate e nel contempo contenere i movimenti e le perdite di sedimenti
dell'arenile riqualificato e ridurre le ricariche.

A proposito dell’intervento realizzato si & proceduto con la realizzazione di un pennello
radicato nella zona iniziale della seconda scogliera (ad oggi salpata), che presenta un
primo tratto emergente (a + 2.00 m, s.I.m.) con giacitura ortogonale alla stessa della
lunghezza di 115 m (100 m oltre raccordo iniziale di 15 m), un secondo tratto,
anch’esso emergente, in prosecuzione con giacitura orientata a 40 °N (ortogonale alla
risultante energetica del moto ondoso in quella zona) della lunghezza di 50 m ed un
ultimo tratto in prosecuzione, lungo la stessa giacitura, della lunghezza di 100 m, del
tipo soffolto (sommergenza di - 2.50 m, s.l.m.).

Alla citata opera a gettata e stato associato il ripascimento artificiale dello specchio

acqueo con sabbia avente caratteristiche qualitative, chimico - fisiche, pressoché
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equivalenti a quella presente in sito. I lavori progettati e realizzati consistono, pertanto,
nella realizzazione di un pennello misto in parte emerso ed in parte soffolto da attestare
sulla allora esistente seconda barriera emersa e nella ricostituzione, mediante
ripascimento con inerti provenienti da dragaggio e/o da cava, della spiaggia emersa
lungo il tratto di litorale ricompreso tra le due barriere emerse esistenti.

Il pennello che si andava a realizzare doveva svolgere una doppia funzione: nella parte
emersa, di realizzazione tradizionale, doveva avere la funzione di trattenere il piede
sommerso della spiaggia e di trattenere il materiale trasportato dalla corrente
favorendone il deposito e nella parte soffolta doveva svolgere la funzione di smorzare il
moto ondoso, inducendo il frangimento delle onde piu alte, lasciando nel contempo
passare una percentuale di sabbia a tergo, trasportata dal flutto che avvolge lo
stabilizzatore, scavalcandolo.

Secondo i progettisti il risultato tecnico ed estetico di un pennello cosi concepito era
apprezzabile soprattutto dal punto di vista ambientale in quanto meno vistoso,
praticamente, al posto di un pennello, si doveva vedere una secca a livello mare.

Purtroppo i risultati sperati non sono stati raggiunti.

Figura 12 — Stato di Fatto in localita Pennello
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Figura 13 — Pennello di progetto in durante le fasi di realizzazione

Figura 14 — Intervento alla fine della realizzazione
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Figura 16 — Andamento del litorale dopo la realizzazione dell’opera (05-02-2010)
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3.2.4.

“LAVORI DIPROTEZIONE DELL’ABITATO DELLA FRAZIONE MARINA"3

La Regione Calabria [Dipartimento n. 9 Lavori Pubblici, Edilizia Residenziale Politica
della Casa, Autorita di Bacino — Settore n.2 Programmazione e Coordinamento Opere
Pubbliche, Amministrazione, Norme Sismiche] con apposito decreto, nell’ambito
dell’accordo di Programma quadro “Difesa del suolo”- Erosione delle Coste codice
Intervento EC32 concedeva al Comune di Vibo Valentia il finanziamento originario
dell’importo di € 900.000,00 finanziato con delibera CIPE n. 35/2005 la cui attuazione
e demandata al Comune.

Tale finanziamento e stato integrato di € 1.200.000,00 con fondi POR Calabria FESR
2007/2013.

Il progetto originario prevedeva un intervento integrato di protezione del litorale che
procedendo da Est verso Ovest consisteva nella realizzazione di due barriere sommerse,
la prima di lunghezza pari a 230 m orientata a 57°N in modo da risultare parallela alla
linea di costa, la seconda di lunghezza 210 m orientata a 71°N e un pennello di
lunghezza 168.50 m orientato a 43°N.

Figura 17 — Progetto APQ — EC32 - Planimetria di progetto

3 Progetto redatto dai tecnici: Ing. Antonio Pio D’Arrigo, Ing. Nicola Rustica, Ing. Domenico Mangano,
Ing. Agostino La Rosa e Geol. Piero Merk Ricordi, per conto del Comune di Vibo Valentia.
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Il varco tra la prima barriera e il pennello, realizzato da parte dell’Amministrazione
Provinciale con altro finanziamento (descritto in precedenza), & pari a 50 m, il varco tra
le due barriere & pari anch’esso a 50 m mentre la distanza tra I’estremita del pennello e

la barriera e pari a 67 m.
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Figura 18 — Sezione tipo della barriera

Il sistema barriere — pennello aveva il duplice scopo che & quello da una parte di
esercitare un’azione di protezione della costa rispetto agli eventi meteomarini di
maggiore intensita e dall’altra di favorire il ripascimento naturale.
In corrispondenza della foce dei torrenti si sono disposti pennelli con lo scopo di
lasciare libera la foce stessa per il naturale deflusso delle acque. Le barriere radenti
presenti dovevano essere salpate e i massi artificiali e gli scogli naturali utilizzati per la
formazione delle barriere sommerse.
La sezione tipo di progetto é costituita da una berma superiore di 10 m posta a -1.00 m
s.l.m.m.; la scarpa foranea e verso terra sono costituite con pendenza 1/2 e 1/1.
Il progetto prevedeva I’utilizzazione di scogli naturali di 3° ctg (3.00-7.00 ton) e
prevedeva il riutilizza degli scogli e dai massi artificiali salpati dalle barriere radenti.
Il pennello era stato previsto della lunghezza di 120.00 m e di una parte sommersa della
lunghezza di 48.50 m. Il pennello era previsto con una larghezza superiore alla radice di
5.00 m, mentre la larghezza in corrispondenza dell’estremita e pari a 10.00 m. La
larghezza ha uno sviluppo lineare in funzione della lunghezza. Le scarpe del pennello
erano previste 1/1 e lo stesso si prevedeva costituito da scogli di 3° cat.
E’ sempre stato previsto uno strato di bonifica in corrispondenza delle barriere e del
pennello in pietrame del peso compreso tra 5 e 50 kg.
Il progetto esecutivo veniva approvato con Determinazione del Dirigente del Settore 6
n.ro 625 del 21.11.2008. L’iter di realizzazione dell’intervento é stato alquanto
travagliato.
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Dopo una prima gara di appalto annullata per avvenuta interdizione ai sensi della legge
sulle infiltrazioni mafiose, e stata bandita una successiva procedura e i lavori vennero
affidati all’Impresa SI.MA.CO s.r.l. con sede a Roma e venne quindi sottoscritto il
Contratto n.ro 6 del 14.02.2012. | lavori sono stati condotti senza la necessaria
continuita e infine con Ordine di Servizio n.ro 6 del 08.05.2014, a seguito della nota del
Comune di Vibo Valentia prot. 20669 del 08/05/2014, furono sospesi i lavori e avviate
le procedure di risoluzione del contratto. Dalla redazione dello stato di consistenza si €
potuto constatare che:
e la barriera denominata “A” é stata realizzata con un sormonto piu alto rispetto
a quello previsto in progetto, in particolare si ha una quota della mantellata
sotto il I.m.m. di circa -0.10/-0.20 m contro il valore di -1.00 m s.I.m.m. previsto
in progetto. In totale la lunghezza realizzata era di 224 m contro i 230 m
previsti in progetto;
e labarriera denominata “B”’ é stata realizzata per una lunghezza di 58 m contro
una lunghezza prevista in progetto di 210 m;
e il pennello denominato tipo “A” e stato realizzato per una lunghezza di 122 m
contro una lunghezza di progetto di 168.50 m;
e i pennellini posti alla foce del torrente previsti con una lunghezza di 32 m,
quelli posti a Ovest, e di 44 m, quelli posti a Est, sono stati realizzati

rispettivamente paria 18 me 21 ma Ovest e 16 m e 16.50 m a Est.
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Figura 19 — Planimetria delle opere realizzate al primo stato di consistenza — 24.06.2014
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Nella Fig. 19 sono rappresentate le opere realizzate al primo stato di consistenza. Il
Comune di Vibo Valentia in data 05.07.2016 con determina n.ro 778 procedeva alla
risoluzione in danno del contratto di appalto.
Al fine di permettere la realizzazione, almeno in parte delle opere mancanti é stato
necessario redigere, all’interno delle somme finanziate e residue in mancanza del
ribasso stornato, un progetto di completamento.
In seguito ai lavori realizzati nell’ambito dell’appalto di “LAVORI DI PROTEZIONE
DELL’ABITATO DELLA FRAZIONE MARINA - PROGETTO DI COMPLETAMENTO
DEI LAVORI A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO IN
DANNO ALL’IMPRESA Al SENSI DELL’EX ART. 136 E SS. D.LGS. 163/2006 E
S.M.1..”’, e stato possibile realizzare:

e la barriera B ha una lunghezza di circa 170 m;

e il pennello é stato risagomato.

INTERVENTO D RIPASCIMENTO PROTETTO
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Figura 20 — Planimetria delle opere definitivamente realizzate
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Dal monitoraggio eseguito il tratto di costa analizzato risulta in avanzamento durante il
periodo intercorso tra la realizzazione fino ad oggi, con maggiore evidenza di

avanzamento a tergo della barriera A completata a Dicembre del 2013,
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Dal 2013 al 2016 si e osservato una linea di riva stabile con piccoli scostamenti sia
positivi che negativi nell’ordine di pochi metri.
Con la realizzazione delle barriere si registra un forte avanzamento della linea di

riva tale da compensare interamente la perdita di spiaggia registrata tra il 2002 e
il 2008.

Figura 21 — Andamento del litorale prima della realizzazione del pennello (83.2) - (04-12-2007)

Figura 22 — Andamento del litorale dopo la realizzazione del pennello (83.2) - (05-02-2010) Si nota
che la realizzazione del pennello non ha apportato benefici sull’andamento della linea di riva
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Figura 23 — Andamento del litorale dopo la realizzazione del pennello e della prima barriera (83.3) -
(03-07-2014)

Figura 24 — Andamento del litorale al (30-06-2016) — Anche se nel periodo (03.07.2014) -
(30.06.2016) non sono state realizzate opere nel tratto in oggetto si nota una stabilizzazione del
litorale nel tratto in oggetto.
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ANALISI DELLO STATO DI FATTO ED ESAME DEI VINCOLI
ANALISI DELLO STATO DI FATTO

Allo stato attuale, le spiagge della costa di Vibo Marina, tranne per il tratto del
litorale finanziato con fondi APQ di cui si é parlato in precedenza, sono
caratterizzate da un insieme disordinato di opere di difesa in scogliera di massi naturali:
scogliere aderenti, pennelli, dighe parallele, in forza delle quali la linea di spiaggia €
stata contorta a formare tomboli, accumuli, ammanchi, per cui in alcuni punti grandi
aree di spiaggia sono state attirate a tergo delle dighe, in altri il mare batte quasi
direttamente la passeggiata a mare, costituendo grave minaccia ai tratti di lungomare di
recente realizzazione.

Né risulta un aspetto caotico e disordinato, aggravato dal progressivo decadimento
granulometrico di queste spiagge, che oggi in alcune aree cominciano a presentare una
granulometria sabbiosa-ghiaiosa non comune per questa area.

La costa originariamente era caratterizzata da spiagge sabbiose, con granulometria

variabile tra media e grossolana.

Figura 25 — Stato di Fatto in localita Pennello — zona Capannina
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Figura 26 — Stato di Fatto in localita Pennello — zona Capannina

Figura 27 — Stato di Fatto in localita Pennello — zona Capannina
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Figura 28 — Stato di Fatto in localita Pennello — zona Capannina

Come detto il tratto di costa é stato interessato da piu interventi di protezione realizzati
in periodi diversi e con carattere spesso di urgenza e, quindi, quali interventi tampone
per il verificarsi di mareggiate eccezionali. Gli interventi fino ad oggi hanno puntato
prevalentemente alla protezione delle infrastrutture presenti.

Facendo riferimento al tratto di costa oggetto di intervento, questa € caratterizzata dalla
presenza di un’opera rigida (muro in c.a. su pali) che si estende per una lunghezza di
circa 60 m come rappresentato nella Fig. 26. La Fig. 25 mostra il tratto di costa tra il
pennello realizzato dalla Provincia Regionale e il muro oggetto di intervento. Si nota la
presenza del materiale grossolano in corrispondenza della linea di riva che devota una
forte energia del moto ondoso, segno che le barriere realizzate non riescono a svolgere
il loro compito di attenuazione dell’onda. La Fig. 27 mostra la zona del muro sifonata
con il conseguente dissesto della pavimentazione e della sede stradale.

La Fig. 28 mostra la situazione di erosione al piede del muro in corrispondenza della
zona sifonata e la presenza di una barriera radente ormai non piu in condizione di
assolvere al compito di protezione dell’opera rigida.
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4.2.

4.3.

INSERIMENTO DELLE OPERE SUL TERRITORIO

L’area oggetto di intervento € molto appetibile dal punto di vista turistico e il suo
utilizzo per questi scopi € fonte di reddito per le popolazioni locali. Un incremento delle
aree di spiaggia funziona da volano economico per lo sviluppo e la crescita della zona.

I benefici indiretti che scaturiscono dalla realizzazione dell’intervento riguardano
invece il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e il mantenimento ed
eventuale incremento del fatturato delle attivita economiche della zona.

La realizzazione degli interventi permettera di mantenere il normale afflusso turistico,
altrimenti in notevole calo, ed altresi di potenziarlo.

Potenziare I’afflusso turistico significa, in particolare, incrementare le presenze
turistiche alberghiere ed extra-alberghiere e la domanda di ristorazione, che
determineranno come logica conseguenza un aumento del fatturato dell’indotto.

Appare evidente come, alla luce di quanto accennato, il settore delle aree costiere
rappresenta certamente uno dei comparti chiave del litorale Vibonese cui € prioritario
venga assicurata una corretta ed oculata gestione territoriale, sia sotto il profilo della
salvaguardia e della conservazione ambientale, che dello sviluppo economico-sociale.
Risulta di primaria importanza quindi I’intervento per la conservazione del litorale nella
zona in oggetto evitando che mancati interventi, in questa fase di danno, possano
determinare una condizione futura in cui I’intervento sia di dimensione e di costo

notevolmente superiore.

ESAME DEI VINCOLI DI NATURA ARCHEOLOGICA, PAESISTICA E
AMBIENTALE

E stata effettuata, sulla base di tutta la documentazione reperibile, (piani generali, di
settore, archivi, elenchi, ecc.), una ricostruzione del sistema dei vincoli ambientali e
territoriali e delle emergenze storico-culturali ed archeologiche che interessano il
territorio dei comuni oggetto di intervento.

Oltre a definire il quadro del sistema delle tutele, tale individuazione ha permesso la
caratterizzazione del territorio dal punto di vista del patrimonio naturalistico, storico-
monumentale e culturale. Tale attivita ricognitiva ha condotto all’identificazione delle
seguenti aree e elementi del territorio sottoposti a regime vincolistico.

I comuni costieri hanno una forte valenza paesaggistica ed ambientale, sono

caratterizzati tra il territorio dei Comuni di Briatico e Tropea da un costone roccioso
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che degrada a picco sul mare tutelato come area SIC 1T9340091. Anche a mare é
presente I’area SIC 179340094 che riguarda i fondali di Capo Cozzo (litorali di Briatico
e Zambrone). Inoltre la L.R. 13 del 21/04/2008 ha istituito il Parco Marino Regionale

“Fondali di Capo Cozzo- S. Irene- Vibo Marina- Pizzo- Capo Vaticano- Tropea”.

Figura 29 — Aree sottoposte a vincolo e tutele

Il litorale e, piu in generale, I'area interessata dagli interventi € interessata da sette siti di
importanza comunitaria di rilevante interesse ambientale in ambito CEE, riferiti alla
regione biogeografia mediterranea - Rete Natura 2000 - di cui alla direttive n.
92/43/CEE “Habitat” (D.M. 14/03/2011) oltre al Parco Marino Regionale "Fondali di
Capo Cozzo- S. Irene- Vibo Marina- Pizzo- Capo Vaticano- Tropea”.

PARCO MARINO REGIONALE "FONDALI DI CAPOCOZZ0 - S. IRENE - VIBO
MARINA -P1ZZ0 - CAPOVATICANO - TROPEA"

L’ambiente marino costituito dai Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo
Calabro - Capo Vaticano - Tropea, € posizionato in un’area di notevole interesse
paesaggistico, ricadente nei comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone,
Parghelia, Tropea e Ricadi.

Ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Norme in materia di
aree protette» il parco costituisce un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di
specie animali e vegetali di interesse naturalistico, culturale, educativo e ricreativo.
L’area in oggetto é interessata dalla presenza di tre SIC istituiti ai sensi della Direttiva
Habitat 43/92/CEE.: il Sito di Interesse Comunitario «Fondali di Capocozzo -S. Irene»
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4.3.3.

(1T9340094), il Sito di Interesse Comunitario «Fondali di Pizzo» (IT9340092) e il Sito
di Interesse Comunitario «Fondali di Capo Vaticano» (1T9340093).

I Fondali sono caratterizzati da uno degli esempi piu belli di flora e fauna mediterranea.
Caratterizzano i fondali una estesa prateria di Posidonia climax, ad alta biodiversita.
Caratteristica peculiare di questi fondali é la presenza di secche rocciose con andamento

sub-parallelo alla costa.

VINCOLO ARCHEOLOGICO

Il Ministero per i Beni Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Calabria - ha posto un vincolo archeologico ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 42/2004
sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, dichiarando I'importante interesse
archeologico delle aree sotto indicate e del corrispondente tratto di mare:

- Comune di Parghelia, localita "La Pizzuta™;

- Comune di Parghelia, localita "La Tonnara™;

- Comune di Tropea, localita "Petri i mulinu”.

Nell’area interessata non risultano vincoli archeologici.

PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.l)

Da una disamina delle carte relative alla “Perimetrazione delle aree a rischio di
erosione costiera” redatte dall’Autorita di Bacino della Regione Calabria nell’ambito
della definizione del Piano di Assetto Idrogeologico, si evince che il tratto di litorale
compreso tra Pizzo e Tropea € interessato dalla presenza di diverse aree classificate a
rischio R3.

Per quanto concerne gli aspetti legati all’idrografia superficiale si evidenzia la presenza
di numerosi fossi e torrenti, di breve lunghezza e ad alta erodibilita, che presentano

carattere torrentizio con piene invernali e secche estive.
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5.2.

INDICAZIONI DEL MASTER PLAN DELLA FASCIA COSTIERA

CALABRESE PER LA ZONA IN ESAME
PREMESSA

Nel 2013, I’ABR con lo scopo di superare le problematiche legate all’eccessiva
frammentazione dei finanziamenti e alla realizzazione di opere con effetti limitati a
scala locale, in collaborazione con il Dipartimento Lavori Pubblici, le Province ed il
Genio Civile OO.MM., ha avviato un’azione congiunta, finalizzata all’individuazione
delle principali criticita esistenti sulla base di dati scientifici e alla predisposizione del
“Master Plan degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera in
Calabria™, da realizzare nelle n. 21 macro-aree di analisi in cui € stato suddiviso
I’intero territorio costiero calabrese. Il suddetto Master Plan € uno strumento dinamico
che ha I’obiettivo di esaminare lo stato dei fenomeni in atto lungo le coste calabresi e
di indicare, in prima analisi, gli interventi prioritari per la messa in salvaguardia delle
infrastrutture e delle strutture maggiormente esposte a rischio e, a medio-lungo
termine, la programmazione integrata attraverso una strategia condivisa, improntata
alla tutela e alla conservazione del territorio e all’effettivo riequilibrio del trasporto
solido litoraneo.

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI FATTO

Il sito oggetto di studio € compreso nell’area denominata AREA 15 Scogli delle
Formiche - Litorale di Pizzo Calabro.

Il Master Plan ha realizzato una “fotografia” istantanea dello stato di fatto alla data
degli studi connessi (giugno 2013) ma €& da intendersi uno strumento dinamico in
continuo aggiornamento, trattandosi di un piano che scaturisce dalle modificazioni
dell’ambiente costiero nel suo insieme.

Secondo la relazione specialistica relativa all’Area 15 “il litorale vibonese da Tropea a
Pizzo e esposto ai mari di ponente e di maestrale. Il trasporto solido trasversale e
superiore a quello longitudinale; durante le mareggiate piu forti discrete quantita di
sedimenti si disperdono al largo oltre la linea dei frangenti determinando un deficit
erosivo che in passato era colmato dalla dinamica longitudinale che lentamente
riforniva le spiagge di tutto il litorale con i sedimenti provenienti dai torrenti e

dall’erosione della falesia”.
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Il litorale di Vibo ha una lunghezza complessiva di 7.000 metri ed e stato suddiviso in 2
tratti:
VIB-1 - Tratto da T. Trainiti a Porto di Vibo (5500 metri)

Procedendo da ovest verso est dopo la foce del T. Trainiti che presenta un’ampia

spiaggia sabbiosa la costa presenta la linea ferroviaria che corre sul mare per circa
1000 metri difesa da opere radenti fino all’abitato di Bivona ubicato sull’apparato
fociale del T. S. Anna. Bivona e la foce del S. Anna sono caratterizzate da un’ampia
spiaggia sabbiosa che ha sommerso le barriere emerse di protezione dell’abitato
testimonianza di uno stato erosivo passato. Da Bivona fino al Porto di Vibo la spiaggia
sabbiosa antistante il litorale del Pennello si interrompe per un tratto di 550 metri per
la presenza di scogliere emerse e sommerse posizionate in piu periodi tra il 2005 ed il
2010 a protezione del tratto che hanno bloccato il trasporto solido da ovest verso est.
La spiaggia di via Vespucci, punto di accumulo finale sul molo portuale e di
conseguenza in lenta erosione.

DINAMICA LITORANEA

- il tratto € esposto alle mareggiate di maestrale e di ponente; durante le mareggiate

pit forti discrete quantita di sedimenti vengono portati al di fuori della linea dei
frangenti (-4 m) senza possibilita di risalita e vanno a formare un’ampia secca
sabbiosa che costituisce il fondale tra la -4 m e la -8 m; il trasporto solido
longitudinale e in prevalenza diretto da ovest verso est (dal Trainiti verso il molo del
Porto) ed ha garantito in passato I’alimentazione sabbiosa delle spiagge provenienti
dai torrenti di Briatico e dal Trainiti e S. Anna;

ALIMENTAZIONE TORRENTI

- i torrenti da ovest (S. Anna, Trainiti, Spataro, Murria) non alimentano pitu come in

passato il litorale; nel giugno 2006 (alluvione di Vibo Marina) e nell’ottobre-novembre
2010 le intense piogge hanno prodotto eventi alluvionali con diffusi danni al territorio;
tuttavia i torrenti S. Anna, Trainiti, Spataro e Murria hanno visto il ripristino del
trasporto solido a mare con avanzamento della foce di diverse decine di metri ed
evidenziando I’importanza strategica degli stessi.

STATO EROSIONE ED INTERVENTI

- dopo il T. Trainiti la linea ferroviaria che corre sul mare per circa 1000 metri € difesa

da opere radenti;
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I’abitato di Bivona ubicato sull’apparato fociale del T. S. Anna fronteggia il mare e
difeso da barriere emerse ridossate a riva che sono state insabbiate negli ultimi anni
per effetto del ripristino del apporto solido fluviale;

- il tratto successivo e caratterizzato prevalentemente dall’abitato di Vibo Marina
(localita Pennello) con una lunga fascia di abitazioni e lungomare che fronteggiano il
mare a pochi metri e sono difese da numerose scogliere emerse e sommerse disordinate
in quanto realizzate e sovrapposte in tempi successivi; in particolare la presenza di un
pennello trasversale ha interrotto il trasporto solido litoraneo facendo crescere la
spiaggia ad ovest e mettendo in maggiore crisi quella ad est. Nel tratto di 550 metri di
Piazza Capannina la costa risulta irrigidita dalle opere di protezione ed appare
complessivamente degradata ed esposta ad erosione e mano mano ha visto in poche
stagioni sparire tutta la sabbia; il tratto successivo della spiaggia di via Vespucci fino
la molo portuale € in lenta progressiva erosione con perdite di 15 metri in poche
stagioni; in questo tratto sono presenti sul retro spiaggia I’oleodotto e depositi chimici;
PERICOLOSITA’ E PRIORITA’

- per il tratto della linea ferroviaria lo stato di rischio & medio-basso poiche pur

esposto € difeso da una barriera radente emersa con manutenzione della stessa
ferrovia;

- per il tratto di Bivona fino al Pennello lo stato di rischio erosione € medio-basso per
il recente ripascimento pur in presenza di abitazioni fronte mare;

- per il tratto del Pennello da piazza della Capannina fino al Porto lo stato di rischio
erosione € medio-alto per la presenza di abitazioni fronte mare e di opere di difesa
troppo ridossate e con effetti contrastanti; lo stato di rischio erosione per la spiaggia di
via Vespucci e alto anche per la presenza non solo di strutture turistiche fronte mare
ma della stessa zona industriale del porto con depositi chimici e con I’oleodotto che
corre sul retro spiaggia;

OBIETTIVI

- protezione dal moto ondoso della linea ferroviaria e riqualificazione e recupero della
spiaggia;

- protezione dal moto ondoso delle strutture ed abitazioni presenti fronte mare con il
riordino delle opere gia esistenti ai fini della difesa di tutto il litorale (e non solo di un
tratto a scapito di altri) e riqualificazione della spiaggia di Vibo Marina; per la
Spiaggia di via Vespucci: protezione dal moto ondoso della spiaggia al fine di

prevenire la scomparsa della stessa e conservare I’equilibrio ambientale attuale; la
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presenza di depositi chimici sul retrospiaggia richiede la messa in sicurezza dei rischi
di disastro ambientale derivanti dalla presenza di attivita pericolose ed inquinanti a
distanze ridotte e raggiungibili dalle mareggiate;

- valutazione delle possibilita di ripristino del trasporto solido a mare dei torrenti
presenti (Spataro e Murria di Briatico, Trainiti e S. Anna di Vibo) strategici per

I’equilibrio nel tempo.

INTERVENTI PROPOSTI

Gli interventi riguardano i seguenti tratti e spiagge:

- il tratto della linea ferroviaria e la spiaggia di Bivona;

- la spiaggia del Pennello e la spiaggia di via Vespucci.

La costa di Vibo é particolarmente esposta alle mareggiate che trascinano via le sabbie
al largo e verso est. In sostegno al ripristino di una alimentazione sufficiente dai fiumi
gli interventi si concentrano sulla costruzione di un opera di difesa continua al tergo
della quale possano crearsi condizioni di un equilibrio meno dispendioso per il litorale
e nel contempo riordinare le numerose opere di difesa disordinate e ridossate a riva.
La scelta é ricaduta su un sistema integrato di barriere sommerse con ripascimento per
ricostruire una larghezza di spiaggia sufficiente alla difesa naturale. L’intervento
prevede il riutilizzo delle opere di difesa attuali con il salpamento delle scogliere
esistenti ridossate a riva.

In localita Trainiti € anche previsto un intervento correttivo e di stabilizzazione del
tratto in cui la linea ferroviaria corre sul mare con la messa in opera di tre pennelli
trasversali che hanno la funzione di contenere una larghezza di spiaggia che consenta
di ridurre la dispersione dei sedimenti per riflessione sulla radente e, quindi, di
alimentare in maniera maggiore le spiagge ad est di Vibo Marina.

Infine per il riequilibrio a lungo termine del litorale € necessario procedere a verificare
la possibilita di ripristino degli apporti solidi fluviali dei principali torrenti (Trainiti, S.
Anna) che alimentano le spiagge.

In particolare gli apporti solidi dei T. Spataro, Murria in territorio del vicino comune
di Briatico e del T. Trainiti, sono strategici per la salute delle spiagge di Vibo mentre
gli apporti solidi dei T. S. Anna, Tomarchiello, Bravo, Antonucci, Cotura vanno

valutati con attenzione ai fini dell’alimentazione delle spiagge.
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DESCRIZIONE INTERVENTO
VIB-1 Tratto da T.Trainiti a Porto di Vibo (5500 metri)

Spiaggia Trainiti

Ripascimento per 10,000 metri cubi

Sistema di tre Pennelli emersi (I=40 m, |=40 m, =40 m))

Spiaggia di Bivona

Ripascimento per 15.000 metri cubi

Sistema di Barriere debolmente sommerse (I=1200m)

Spiaggia del Pennello-Vibo Marina

01-RI
02 -PE
04 -RI
05 -B5
07 - M5
12 -RI
13 -Ms

Opere Difesa Miste con Barriere sommerse (|=230m ed [=210m) e Pennello
semisommerso di chiusura ad oveste riposizionamento Barriera emersa a riva esistente (in
corso di realizzazione)

Ripascimento per 40.000 metri cubi

Opera Difesa Mista con Barriera emersa (|=550 m) e riposizionamento Scogliera Radente
(I=150 m), Pennelli semisommersi (I=250m) e Barriera sommersa (I=300m) esistenti

Spiaggia di via Vespucci

14 -RI
15-PS
16 - BS

Ripascimento per 15.000 metri cubi
Pennello semisommerso di contenimento spiaggia (1=90 m)

Barriere sommerse (|=700m)

Figura 30 — Descrizione degli interventi proposti dal Master Plan

dl reallzzaziane)

l

PIANO DEGLI INTERVENTL

PORTO |

Figura 31 - Interventi proposti dal Master Plan — Litorale Vibo Valentia

35



Figura 32 — Interventi proposti dal Master Plan — Litorale Vibo Valentia — zona Capannina
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OPERE PREVISTE IN PROGETTO
DESCRIZIONE DELLE OPERE

Le opere previste nel presente progetto sono state determinate da alcuni
condizionamenti che derivano in particolare:
a) dal Master Plan
dal capitolo precedente si evince che le criticita individuate dal Master Plan per il tratto
di litorale oggetto di intervento sono:
"per il tratto del Pennello da piazza della Capannina fino al Porto lo stato di rischio
erosione e medio-alto per la presenza di abitazioni fronte mare e di opere di difesa
troppo ridossate e con effetti contrastanti®.
di conseguenza il Master Plan prevede i seguenti interventi:

e ripascimento;

e barriera semi sommersa

¢ salpamento delle opere esistenti

Figura 33 — Zona oggetto di intervento — stato di fatto
b) dalle prescrizioni di approvazione del progetto originario
le prescrizioni, ottenute nel corso di approvazione del progetto originario, hanno
determinato le seguenti limitazioni:

e ¢ daescludersi il ripascimento per effetto del parere VIA;
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e la barriera sommersa dovra essere spostata e realizzata in allineamento con
quanto previsto dal Master Plan;
e gli interventi al piede del muro dovranno essere opportunamente mascherati da
scogliere in pietra naturale di natura calcarea o vulcanica.
c) dallo Stato di fatto
dall’esame dello stato di fatto si € potuto constatare che al piede del muro sono presenti
molti scogli e massi sparsi. La stessa barriera emergente risulta fortemente sconnessa

%Ll
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3

Figura 35 — Zona oggetto di intervento — barriera emergente
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d) da condizioni di carattere amministrativo e regolamentare
Ai fini amministrativi € stato necessario tenere in conto alcune variazioni
regolamentari, quali I’iva sui lavori (il 22% e non il 10%) e I’aggiornamento dei prezzi
in quanto in vigore un nuovo prezziario regionale anno 2013.
Tenendo conto di quanto descritto e stato redatto il progetto definitivo aggiornato che
prevede i seguenti interventi:
e realizzazione di una barriera soffolta (in rosso) di lunghezza 70 m con massi di
3°ctg. e berma in testa di 7,00 m fondata dalla -5,50 s.I.m.m. alla -6,50 e berma
a -0,50 m s.I.m.m. Le scarpate hanno pendenza 1/1 lato terra e 1/2 lato foraneo.
Il nucleo e costituito da massi salpati dalla barra sommersa posta ad Ovest (in
giallo) e saranno prelevati nella porzione ridossata dal pennello realizzato dalla
provincia regionale per una lunghezza di circa 60 m. Tale barra sommersa,
come evidenziato dai rilievi effettuati e dai monitoraggi, non e piu in grado di

assolvere alle funzioni di attenuazione del moto ondoso.

Figura 36 — Planimetria di progetto

e risagomatura e ricarica della barriera emergente (in verde) posta a protezione

del litorale nella parte terminale verso Est per un tratto di circa 50 m. La
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risagomatura verra effettuata con gli scogli salpati della stessa barriera;
I’intervento é transitorio in attesa di altri finanziamenti che permetteranno di
salpare tutta la barriera e porla in allineamento con quella prevista dal Master
Plan.

scogliera radente di protezione del piede del muro posta a quota di 1,77 m
s.I.m.m. La berma ha larghezza 2,50 m e viene raccordata col fondale con una
scarpa di pendenza 1/1. La protezione del piede e fondata a circa -0,50 m al di
sotto del fondale. Tale opera viene realizzata mediante i massi parallelepipedi
salpati dalla barriera sommersa. Tutti gli interventi descritti hanno come
obbiettivo quello di salvaguardare I’integrita del muro esistente mediante

I’attenuazione del moto ondoso come rappresentato nella Fig. 37.

e Bonad :
§ ram

Fotaserm & pak nin
rivata

Figura 37 — Sezione tipo barriera radente

a tergo del muro e previsto un riempimento con materiale di I ctg. sino a quota
dell’estradosso della fondazione, avvolto da un tessuto non tessuto per evitare
I’intasamento con materiale fine. In questo nucleo é inserito un doppio tubo che
ha il compito di diminuire le sovrappressioni dovute al moto ondoso e di
limitare in parte il sifonamento. Il tubo esterno ha la funzione di protezione del
tubo interno. La porzione a tergo del muro é riempita con tout venant di cava
misto a materiale di risulta proveniente dalle operazioni di scavo. Al di sopra del
tout venant di cava si trovano due o piu strati di rilevato compattato ogni 25 cm.

Il tutto viene completato da un pacchetto stradale costituito da strato di base di
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spessore 15 cm, fondazione di spessore 10 cm, binder di spessore 7 cm e strato
di usura di spessore pari a 3 cm. Il muro é affiancato da un marciapiede
costituito da un massetto di 20 cm con rete elettrosaldata e da un pacchetto
pavimentazione di 5 cm.
Come si puo rilevare non é stata piu applicata la soluzione di protezione del muro
esistente mediante la realizzazione di un palancolato Larsen descritto nel Progetto
definitivo originario. Tale scelta é stata operata in quanto si ritiene che I’infissione della
palancola al piede del muro non sia possibile per effetto della presenza di scogli
interrati che impediscono di fatto I’operazione di infissione come risulta dalla attuale

situazione di stato di fatto.
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7.2.

STUDI TECNICI E SIMULAZIONI ESEGUITE
PREMESSA

Nel presente capitolo sono sintetizzati le modalita d’esecuzione ed i risultati degli studi
e delle analisi tecniche condotte nell’ambito del progetto utili per la definizione della
soluzione progettuale in esame e per la verifica della sua efficacia in termini marittimi,

geotecnici, ambientali.

STUDIO METEO MARINO

Lo studio meteo marino € stato redatto per determinare il regime del moto ondoso per le
varie direzioni di provenienza in funzione dell’esposizione del paraggio in cui deve
essere realizzato I’intervento.

La determinazione del moto ondoso e stata eseguita mediante modelli che permettono
la determinazione del moto ondoso partendo da dati di vento o da dati d’onda rilevati da
boe ondametriche se presenti e se i dati relativi sono significativi rispetto al paraggio
preso in esame.

Per le analisi svolte sono stati utilizzati i dati di vento e di onda rilevati dal WIND AND
WAVE ATLAS OF THE MEDITERRANEAN SEA, nonché quelli di onda rilevati
dal’ATLANTE DELLE COSTE “Il moto ondoso a largo delle coste italiane™ a cura
delP’APAT Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici —
Dipartimento Tutela delle Acque Interne e Marine — Servizio di Difesa delle Coste. Da
questi dati si sono desunti quelli concernenti gli estremi massimi di moto ondoso a
largo in funzione di stabiliti tempi di ritorno, assunti pari a 5, 10, 30, 50, 100 anni.

In particolare, si sono innanzi tutto presi in considerazione i dati di vento e d’onda
riportati nel Wind and Wave Atlas of the Mediterranean Sea — Aprile 2004 per ogni
zona del Mar Mediterraneo.

I dati di interesse si riferiscono al punto individuato da 39° di latitudine Nord e 16° di
longitudine Est, e risultano adatti a descrivere la previsione del moto ondoso
proveniente da Sud.

I valori massimi dei dati di vento per i vari settori di provenienza sono stati
regolarizzati con i metodi di Gumbel ottenendo la velocita massima del vento in
funzione del tempo di ritorno e di Weibull e si e fatto quindi un confronto tra i risultati

ottenuti con le due distribuzioni. Determinati i Fetches geografici per le varie direzioni
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di provenienza del vento con il metodo SMB si sono determinate le altezze d’onda al

largo in funzione dei tempi di ritorno.

Figura 38 — Localizzazione del punto di rilevamento MedAtlas — (39°N — 16°E).

REGOLARIZZAZIONE CON GUMBEL - WEIBULL
DEI VALORI MASSIMI ANNUALIDI V
DIREZIONE DI PROVENIENZA 285°-300° N (Settore 20)
Paraggio: MEDATLAS - 39°N,16°E
14,0 -
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Figura 39 — Distribuzione di Gumbel — Weibull - settore 20

Poiché il moto ondoso di un determinato paraggio risente dell’influenza anche da venti
esterni al settore di traversia fino a una direzione di 45° rispetto ad uno degli estremi del
settore stesso, € stato necessario determinare per ciascun settore preso in considerazione
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il fetch effettivo, intendendo con questa quella lunghezza che tiene conto di tali apporti

laterali d’energia.

%,

¥

Figura 40 — Fetches geografici relativi al paraggio di Vibo Marina
BSH

Figura 41 — Fetches efficaci relativi al paraggio
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I dati ottenuti con il metodo SMB sono stati confrontati con i dati di onda rilevati dai
citatit WIND AND WAVE ATLAS OF THE MEDITERRANEAN SEA ed ATLANTE
DELLE COSTE APAT, prendendo in considerazione i dati di onda provenienti dalle
stazioni RON e RMN di Cetraro, situata in un’area piuttosto prossima a quella oggetto
dell’intervento idonea a descriverne con buona accuratezza la previsione di moto
ondoso.

| dati d’onda provenienti da entrambe le fonti citate sono state elaborate statisticamente
secondo le distribuzioni di Gumbel e Weibull.

Vista I’esigenza di “trasporre” geograficamente le misure ondametriche dal punto di
misura a quello di interesse, sia nel caso dei dati MedAtlas che APAT, le onde ottenute
dalle analisi precedenti, sono state riferite al punto in cui si vogliono determinare le
altezze d’onda di progetto.

Il metodo consiste nel determinare la corrispondenza tra le direzioni, le altezze ed i
periodi del moto ondoso relativi ai punti di misura (MEDATLAS e APAT) e a quello di
interesse (localita Vibo Marina).

&

Figura 42 - Localizzazione su scala mediterraneo Boa RON di Cetraro, punto MEDATLAS, e
Punto di interesse zona Vibo Marina.

Per il calcolo dei coefficienti di trasposizione & necessario calcolare i fetches geografici
e di conseguenza i fetches efficaci dei punti di rilevamento dati MEDATLAS e APAT,

indicati nell’immagine satellitare.
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REGOLARIZZAZIONE CON GUMBEL - WEIBULL
DEI VALORI MASSIMI ANNUALI DI Hs
DIREZIONE DI PROVENIENZA 285°-300° N (Settore 20)
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Figura 43 — Esempi di distribuzione di Gumbel — Weibull — Settore 20 — Dati MedAtlas e APAT

Di seguito, nella Figura 44, sono riportati i fetches geografici ed efficaci del punto di

rilevamento MEDATLAS, mentre in Figura 46 sono riportati i fetches geografici ed

efficaci del punto di rilevamento APAT.
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Figura 44 — Fetches geografici del punto di rilevamento MEDATLAS 39°N, 16°E.

Figura 45 — Fetches efficaci del punto di rilevamento MEDATLAS 39°N, 16°E.
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Figura 46 — Fetches geografici del punto di rilevamento APAT boa di Cetraro

B

Figura 47 — Fetches efficaci del punto di rilevamento APAT
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7.3.

Dal confronto dei dati riportati di seguito si evince che i dati di onde sono paragonabili
per le diverse analisi. A vantaggio di sicurezza, le onde di progetto si ottengono
cercando i massimi valori per settore e per tempo di ritorno. Le onde di progetto sono

riportate nell’ultimo riquadro.

RIEPILOGO ELABORAZIONI SUI DATI DI VENTO E DI MARE
Sett. F_attqri SMB - DATI DI VENTO MEDATLAS DATI DI ONDA MEDATLAS DATI DI ONDA APAT
distrib. | Tr=5 | Tr=10| Tr=30| Tr=50 [Tr=100| Tr=5 | Tr=10| Tr=30| Tr=50 |Tr=100 Tr=5 |Tr=10|Tr=30| Tr=>50 |Tr = 100|
Hs (mly || 1,0600 | 1,6800 | 2,9100 | 3,6000 | 4,6600 [f 0,9715 | 1,4258 | 2,1122 | 2,4255 | 2,8481 0,4792 1,3316 | 2,6197 | 3,2077 | 4,0008
20 T (s) 4,9364 | 6,2000 | 8,1727 | 9,0818 | 10,3364|| 3,9761 | 4,8408 | 59221 | 6,3577 | 6,9037 2,7965 4,7242 | 6,6848 | 7,4166 | 8,3067
Hs (mI) || 0,9000 | 1,4100 | 2,4000 | 2,9600 | 3,8000 || 0,8422 | 1,1859 | 1,7051 | 1,9422 | 2,2619 0,0992 1,2774 | 3,0576 | 3,8702 | 4,9664
2 T 4,5364 | 56909 | 7,4182 | 8,2364 | 9,3364 || 3,7266 | 4,4416 | 53512 | 5,7207 | 6,1859 1,2732 4,7225 | 7,3897 | 8,3395 | 9,4776
Hs (ml) || 0,7500 | 1,1500 | 1,9200 | 2,3400 | 3,0000 || 1,0961 | 1,4347 | 1,9463 | 2,1798 | 2,4949 0,3211 1,7297 | 3,8582 | 4,8299 | 6,1405
2 T() 4,1455 | 51364 | 6,6364 | 7,3273 | 8,2909 || 4,3021 | 4,9391 | 57756 | 6,1213 | 6,5602 2,3540 5,5844 | 8,4278 | 9,4570 | 10,6966
23 Hs (ml) || 0,6400 | 1,0100 | 1,7400 | 2,1400 | 2,7700 || 0,9154 | 1,1380 | 1,4742 | 1,6277 | 1,8347 0,9650 2,2845 | 4,2782 | 51884 | 6,4160
T(s) 3,8273 | 4,8091 | 6,3182 | 7,0091 | 7,9636 (| 3,9389 | 4,4041 | 50296 | 5,2918 | 5,6270 4,2151 6,5583 | 9,0484 | 9,9895 | 11,1393
Hs (mly || 0,4900 | 0,7800 | 1,3600 | 1,6800 | 2,2700 f 0,8658 | 1,0448 | 1,3152 | 1,4386 | 1,6051 1,1141 2,6617 | 5,0002 | 6,0677 | 7,5076
2 T 3,3364 | 4,2364 | 555818 | 6,2091 | 6,7182 | 3,8503 | 4,2399 | 4,7714 | 4,9961 | 5,2848 4,7056 7,3559 | 10,1650 | 11,2259 | 12,5216
1 Hs (mly || 0,5900 | 0,7900 | 1,1000 | 1,2600 | 1,4700 1,1656 2,4463 | 4,3816 | 5,2650 | 6,4567
T 3,4545 | 4,1000 | 4,5909 | 4,8000 | 5,0545 4,8319 7,0679 | 9,5310 | 10,4728 | 11,6283
2 Hs (ml) || 0,4100 | 0,5500 | 0,7700 | 0,8800 | 1,0400 1,0535 2,3216 | 4,2378 | 51125 | 6,2924
T) 2,9909 | 3,2909 | 3,6909 | 3,8545 | 4,0727 4,6378 6,9560 | 9,4718 | 10,4290 | 11,6013
Hs (mly || 0,3000 | 0,4000 | 0,5600 | 0,6300 | 0,7400 0,7783 2,0680 | 4,0168 | 4,9064 | 6,1063
3 T (s) 24727 | 2,7182 | 3,0455 | 3,1727 | 3,3455 3,9930 6,5920 | 9,2667 | 10,2683 | 11,4880
Hs (mI) || 0,2900 | 0,3800 | 0,5300 | 0,6000 | 0,7100 || 0,7808 | 0,9670 | 1,2484 | 1,3768 | 1,5500 0,3299 1,4214 | 3,0707 | 3,8236 | 4,8391
4 T 2,3455 | 2,5818 | 2,8818 | 3,0000 | 3,1727 (| 3,6738 | 4,0998 | 4,6737 | 4,9145 | 52226 2,5308 53541 | 7,9488 | 8,8952 | 10,0377

Figura 48 — Confronto dei valori di Hs e Ts e onde di progetto

STUDIO GEOLOGICO TERRESTRE

Su incarico del Comune di Vibo Valentia, con determinazione del Dirigente n. 599 del
24/11/2011, e stata redatta la Relazione Geologica geomorfologica, geotecnica e
sismica, da parte del Dott. Carmine Nigro.
A completamento dell’incarico sono state svolte indagini geognostiche e sismiche
specifiche al fine di ottemperare alle disposizioni normative di riferimento.
In particolare sono stati acquisiti ed eseguiti i seguenti studi specialistici:

¢ Rilievo batimetrico strumentale (Nautilus);

¢ Rilievo geomorfologico e geologico subacqueo e di superficie;

e Prelievi per n° 3 campioni di fondale mobile;

e Analisi granulometriche e sedimentologiche;

e Documentazione fotografica subacquea e di superficie;

e Valutazione (preliminare) della falde idrica;

¢ Individuazione di eventuali processi morfologici;

e Esecuzione di n.1 Profilo M.A.S.\W.;

e Esecuzione di n. 1 Profili sismici a rifrazione;
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e Esecuzione di n. 3 Prove SCPT.
Nella figura seguente & stata determinata la sezione geologica in corrispondenza

dell’intervento.

SEZIONE GEOLOGICA SCHEMATICA
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z
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Figura 49 — Sezione Geologica Schematica

In particolare nelle conclusioni si puo leggere:
o Per il sito esaminato é possibile confermare la fattibilita geologica per le opere
previste in progetto;
e Le caratteristiche sismologiche risultano omogenee, le stesse riportate
nell’allegato *“relazione sismica di base” descrivono I’area sulla base di

indagine sismica in situ Masw.
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7.4.

e Dai dati geotecnici ottenuti si evidenzia che i terreni in esame al di sotto del
piano di fondazione (-6.00 m dal pc.) NON sono suscettibili a liquefazione.

In ogni caso siano attuate le seguenti ulteriori prescrizioni e modalita esecutive:
[] Le fondazioni delle opere strutturali siano verificate e calcolate nel rispetto delle
norme tecniche di cui al D.M. 11.03.88 e del D.M. 14.01.2008;
[] Si segnala la presenza di falde idriche superficiali fino alla profondita di — 3.8 dal
pc..
[] Le opere strutturali in ambiente emerso devono essere realizzate sui depositi
sabbiosi ghiaiosi addensati e poste in profondita; le stesse poste in corrispondenza
della struttura esistente presentano caratteri di salvaguardia passiva non aumentando

quindi i processi erosivi in atto;

STUDIO GEOLOGICO SUBACQUEO

Vista la necessita di aggiornare il progetto, e stato necessario redigere uno studio
geologico subacqueo, per cui sulla base dei dati acquisiti e stato possibile delineare i
caratteri geologico — tecnici dei litotipi interessati al progetto.

Innanzitutto sono stati eseguiti i rilevamenti dei fondali antistanti il litorale interessato
dallo studio al fine di eseguire le opportune valutazioni idraulico marittime e
sedimentologiche del caso.

I rilievi hanno consentito di delineare le caratteristiche morfologiche dei fondali
individuando le strutture che ne determinano la conformazione.

Alla luce delle caratteristiche geologiche e strutturali dell’area sono state anche
delineate le caratteristiche idrogeologiche dei bacini su cui ricadono le aree in studio e
le caratteristiche sedimentologiche del sistema dai dati granulometrici ricavati dai
campioni prelevati nei luoghi, in altre campagne di indagini, per consentire una
valutazione del trasporto solido dei fiumi.

Infine é stata eseguita una ricerca abbastanza approfondita dei dati simici unitamente ai
dati storici delineando sia la sismicita macrosismica, sia, ove possibile, la sismicita
locale. In considerazione del fatto che si potrebbe prevede la movimentazione di grandi
volumi di materiali, € stato possibile fornire dati sulla composizione mineralogica dei
sedimenti e sulle caratteristiche meccaniche dei litotipi costituenti le formazioni da cui

saranno tratti tali materiali.
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7.5.

STUDIO SEDIMENTOLOGICO

I risultati ottenuti hanno consentito di definire con sufficiente affidabilita il carattere
sedimentologico dei tratti di litorale investigati e di metterli in relazione con le
differenti geomorfologie riscontrate, delineando cosi le caratteristiche del sistema in
studio ed ipotizzare la sua probabile evoluzione.

I materiali grossolani sono presenti in misura maggiore verso Ovest in linea con i valori
registrati in battigia; tale circostanza € probabilmente influenzata fortemente dal
torrente Bivona.

In merito ai campioni piu profondi, si registra una capacita selettiva dell’ambiente
abbastanza omogenea.

Il complesso trattato, come anche esposto nella relazione geologica, indica un ambiente
parzialmente differenziato da ovest verso Est, in cui una antica piattaforma di abrasione
e stata smantellata nel suo settore centrale ma ancora mantiene una porzione relitta nel
settore occidentale che fa sentire la sua influenza, almeno nel settore centrale.

Il processo evolutivo generale osservato ha avuto inizio con una evoluzione
dell’impianto verso un sistema che in un passato recente, in fase di progressiva
immersione, ha avuto anche caratteristiche di laguna, databile a circa 6.500 anni, e che
attualmente tende ad essere spianata a causa dell’erosione causata dal moto ondoso e le
cui parti piu esterne ed esposte sono attualmente in smantellamento, come evidenziato
dalla barriera soffolta naturale e parallela al litorale rilevata, talora con interruzioni, e
costituita dai sedimenti sciolti sedimentologicamente riferibili a sabbie marine di eta
recente e in parte minoritaria da sedimenti provenienti dagli edifici alluvionali siti lungo
il litorale e che incidono il litorale.

Il sistema nel complesso si puo definire in evoluzione erosiva, che si puo senz’altro
definire geologicamente in forte erosione e smantellamento.

Dall’analisi dei risultati si evince che tali dati ottenuti da campagna di indagini eseguite
in diverse date hanno fornito risultati compatibili tra di loro. I risultati sono compatibili
sia per la spiaggia emersa che per la spiaggia sommersa.

I risultati ottenuti con I’indagine espressamente eseguita per il lavoro in oggetto
mostrano che i valori del Dso € pari a 0,24 mentre per quanto riguarda I’indagine
Nautilus é pari a 0,32.

Pertanto si assume come diametro Dso per il sedimento immerso il valore di 0,32 mm
giustificato da un maggior numero di campioni analizzati.

Il sedimento emerso é caratterizzato da valori del Dsp di 1,50 mm.
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7.6.

STUDIO DEL MOTO ONDOSO SOTTOCOSTA

Lo studio del moto ondoso sotto costa prende le mosse dallo Studio Idraulico Marittimo

in cui sono state determinate le caratteristiche del moto ondoso a largo mediante diversi

metodi, assumendo i dati provenienti dalle rilevazioni di altezze d’onda e dai dati di

velocita del vento.

In particolare nella relazione sono stati trattati i seguenti temi:

- regime del moto ondoso - la conoscenza del clima ondoso sotto costa costituisce la
base per la verifica delle eventuali opere di difesa costiera previste. La
determinazione del moto ondoso é eseguita mediante modelli che permettono la
determinazione del moto ondoso partendo da dati di vento o da dati di onda rilevati
da boe ondametriche se presenti e se i dati relativi sono significativi rispetto al
paraggio preso in esame come gia visto nello Studio Meteo Marino. Conosciuto il
moto ondoso al largo, quello sotto costa € determinato utilizzando modelli
matematici che sono in grado di tenere conto dei fenomeni di shoaling e rifrazione
applicando tali modelli alla batimetria rilevata dai rilievi eseguiti per la fascia
costiera e dalle cartografie disponibili per le zone piu a largo. Il clima ondoso in
questa relazione e definito in funzione di tempi di ritorno adeguati alle opere
previste;

- onde di progetto — una volta determinato il clima ondoso sotto costa si determinano
le onde di progetto.

Il codice di calcolo utilizzato € il MIKE 21, prodotto da Danish Hydraulic Institute, un

programma modulare contenente diversi codici per la simulazione di corpi idrici per i

quali e possibile adottare I’approssimazione idrodinamica bidimensionale, piana, per

fluidi verticalmente omogenei. Il numero “21” che contraddistingue il codice, indica la
bidimensionalita nel piano (“2”) e la monodimensionalita lungo la verticale (*17).

Il sistema modellistico e stato sviluppato per applicazioni complesse in aree costiere,

mare aperto e in corrispondenza di estuari. Tuttavia, essendo un codice di calcolo per la

simulazione delle correnti a pelo libero, puo essere anche applicato per la simulazione

di fenomeni correlati all’idraulica in fiumi, laghi o invasi. Ai fini dell’applicazione dei

modelli e stata costruita una batimetria che per la parte piu vicina alla linea di costa e

una batimetria di dettaglio ricavata da un rilievo, mentre per la parte piu a largo € stata

ricavata dalle carte nautiche della zona.

Il dominio di calcolo é definito attraverso il MIKE Zero Mesh Generator che carica le

informazioni riguardanti i punti della batimetria nelle tre coordinate cartesiane.
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E’ quindi necessario impostare una griglia che includa I’area che deve essere modellata,
definire i contorni del dominio di calcolo e definire un codice per il riconoscimento
delle condizioni a contorno.
La modellazione e stata effettuata per le seguenti casistiche:

e stato di fatto;

e configurazione di progetto definitivo, per il quartiere Pennello, in linea con

guanto previsto dal Master Plan dell’erosione costiera.

Per simulare il clima ondoso a largo e sotto costa si € utilizzato il modulo d’onda MIKE
21 SW che rappresenta lo stato dell’arte tra i modelli numerici spettrali di nuova
generazione per vento ed onde sviluppato da DHI.
Il MIKE 21 SW é utilizzato per la valutazione del clima ondoso off-shore ed in aree
costiere, per scopi previsionali e analisi storiche.
Dallo studio meteo marino, come detto in precedenza, si rileva che le onde che
influenzano il sito in esame sono quelle provenienti dai settori dal 20 al 4.
I valori in input da assegnare al modello sono, oltre la batimetria della zona di
propagazione del moto ondoso, le caratteristiche dell’onda al contorno dell’area in
esame, il campo di vento nella zona in esame e il campo di corrente.
Una volta studiato il clima ondoso a largo si & “estratto” il clima ondoso sotto costa e
per ogni settore con il modello SW si sono determinate le altezze d’onda massime per il
tempo di ritorno di 50 anni in punti prestabiliti del modello.
Si riportano nelle Fig. 50 e Fig. 52 I’andamento dell’onda proveniente dai settori 1 e 3
nella condizione stato di fatto. Nelle Fig. 51 e Fig. 53 si riporta I’andamento dell’onda
dai settori 1 e 3 con le opere previste per la configurazione di progetto per I’area in

oggetto.
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Figura 50 — Andamento dell’onda dal settore 1 — modello SW - Modello di dettaglio — Stato di Fatto
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Figura 51 — Andamento dell’onda dal settore 1 — modello SW - Modello di dettaglio — Progetto
Definitivo
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Figura 52 — Andamento dell’onda dal settore 3 — modello SW - Modello di dettaglio — Stato di Fatto
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Figura 53 — Andamento dell’onda dal settore 3 — modello SW - Modello di dettaglio — Progetto
Definitivo
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7.7.

Si nota la notevole attenuazione che si verifica nell’area in oggetto per la presenza delle
barriere previste.
Nel confronto riportato in Fig. 54 si pud notare I’effetto determinato dalla presenza

delle barriere.

ke
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Figura 54 — Confronto andamento dell’onda dal settore 1 — Stato di Fatto — Progetto Definitivo

VERIFICA DI STABILITA’ DELLE OPERE

Desunte le informazioni necessarie relative alle caratteristiche del moto ondoso al largo,
sotto costa ed al frangimento per il paraggio indagato, si sono potute condurre le analisi
specialistiche riguardanti le verifiche dell’efficienza idraulica e strutturale delle opere
previste. Infatti, sono stati esaminati i criteri e i calcoli riguardanti I’opera in progetto in

termini di dimensionamento dell’opera nei confronti degli effetti idraulici dovuti alla
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7.8.

trasmissione dell’onda e al dimensionamento degli scogli per la realizzazione della
barriera.

Definite le altezze d’onda in corrispondenza della barriera si procede con il progetto
della mantellata.

Le onde prese in esame sono quelle corrispondenti ad un tempo di ritorno di 50 anni e
per queste si ammette che il grado di danneggiamento sia limitato, inferiore al 10%. Per
ogni onda si verifica che si tratti di un'onda frangente o di onda non frangente in modo
da determinare il corretto coefficiente kp, sempre fissato nell’ipotesi di sezione
corrente.

Tutte le opere a gettata previste sono interamente costituite con scogli naturali e nucleo
di massi salpati. Il progetto delle mantellate & eseguito quindi con la formula di Hudson
per condizioni di moto ondoso regolare e per la condizione di danno compreso tra 5 e
10%. Per tenere conto delle onde irregolari e del periodo dell'onda si sono inoltre

seguiti i criteri di progetto espressi dal Van der Meer.

IDRODINAMICA E TRASPORTO SOLIDO

Nella relazione di calcolo del trasporto solido sono stati esaminati i concetti concernenti
lo studio della dinamica del litorale prima della realizzazione dell’opera simulata e
dopo la sua realizzazione.

Sulla base dello studio geologico e sedimentologico si € esaminata la relazione tra il

profilo trasversale della spiaggia e le granulometrie dei materiali superficiali della

spiaggia emersa e del fondo marino.

Quindi si é proceduto alla valutazione del trasporto solido costiero medio annuo in

direzione cross-shore e long-shore mediante I’applicazione d’idonei modelli

matematici.

In conformita a tutto cio si sono riportate le analisi per i seguenti punti:

- analisi, nelle condizioni attuali, dei processi di trasporto dei sedimenti lungo la
costa, della configurazione di equilibrio della stessa e delle informazioni sulle
condizioni d’onda che contribuiscono maggiormente a determinare il bilancio
annuale di sedimenti;

- analisi del comportamento delle simulazioni progettuali proposte e analisi dei
processi del moto ondoso, delle correnti e del trasporto dei sedimenti che hanno
luogo nelle vicinanze delle strutture mediante [I’applicazione di modello

bidimensionale;
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L’analisi della dinamica costiera € stata effettuata mediante la predisposizione di un
modello combinato di moto ondoso, correnti e trasporto che ha permesso di analizzare
in dettaglio I’impatto dell’opera in progetto. Per la costruzione di tale modello sono
stati utilizzati diversi moduli appartenenti al pacchetto MIKE 21 di DHI.

Durante la propagazione verso la costa I’onda subisce diverse trasformazioni; una delle
trasformazioni piu rilevanti nello studio delle dinamiche costiere & il processo di
rifrazione: la rotazione del fronte d’onda che tende a disporsi parallelo alle isobate ed
alla linea di costa € in grado di determinare I’insorgenza di sforzi di taglio al fondo
(radiation stress). | gradienti dei radiation stress, massimi in corrispondenza del
frangimento, sono i responsabili della generazione delle correnti litoranee. A parita di
direzione di incidenza dell’onda, i gradienti di radiation stress, e quindi le correnti
litoranee, sono tanto piu elevati quanto maggiore é I’altezza d’onda al frangimento. A
parita di altezza d’onda al frangimento, i gradienti di radiation stress, e quindi le
correnti litoranee, sono tanto piu elevati quanto maggiore € I’angolo di incidenza tra il
fronte d’onda e le isobate.

Per studiare in dettaglio la trasformazione che I’onda subisce nella sua propagazione
verso costa, € stato utilizzato il modulo SW (Spectral Waves) del codice di calcolo
MIKE 21.

Successivamente, per studiare in dettaglio la generazione della corrente litoranea
indotta dal moto ondoso, sia nella configurazione di stato attuale, sia nella
configurazione di progetto, le condizioni d’onda di riferimento sono state simulate
utilizzando, il modulo HD (Hydrodynamics) del codice di calcolo MIKE 21. Il modello
e stato forzato dai campi di radiation stress ottenuti attraverso I’applicazione del
modello d’onda MIKE 21 SW precedentemente illustrato.

A valle dell’applicazione del modello idrodinamico é stato impiegato il modulo ST
(Sand Transport) del codice di calcolo MIKE 21. 1l modello, una volta introdotte le
caratteristiche dei sedimenti in termini di granulometria media (Dso) e di variabilita del
fuso (sediment grading) e in grado di fornire la distribuzione della capacita di trasporto
nel dominio di calcolo in termini di trasporto combinato della componente
longitudinale (long-shore) e trasversale (cross-shore). Il modello é stato forzato dai
campi di altezza e periodo d’onda, ottenuti attraverso I’applicazione del modello d’onda
MIKE 21 SW precedentemente illustrato e dai campi di corrente litoranea, ottenuti

attraverso I’applicazione del modello idrodinamico MIKE 21 HD.
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Le simulazioni sono state effettuate in riferimento alla condizione d’onda del clima
medio annuo rappresentativa sia per la configurazione di stato attuale, sia per la

configurazione di Progetto.

Figura 56 — Modello idrodinamico — Configurazione di Progetto

Le condizioni al contorno idrodinamiche sono state impostate in termini di livelli della
superficie marina, corretti automaticamente dal modello in funzione dei campi di
radiation stress sottocosta.

Le condizioni al contorno del modello di trasporto di sedimenti sono state specificate in
modo tale da garantire un gradiente di capacita di trasporto nullo in caso di trasporto
uscente dal dominio di calcolo e un gradiente di capacita di trasporto in grado di non
determinare alcuna variazione del fondo lungo la boundary in caso di trasporto entrante

nel dominio di calcolo.
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Figura 57 — Modello ST - Stato di fatto
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Figura 58 — Modello ST — Progetto Definitivo

Il confronto tra quanto rappresentato nelle Fig. 59 (Stato di Fatto), Fig. 60
(Configurazione di progetto) denota una attenuazione dei fenomeni erosivi in

corrispondenza del quartiere pennello a tergo della barriera ed in prossimita del muro.
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Figura 60 — Modello ST — Progetto Definitivo - zoom

ANALISI DIACRONICA DELLA LINEA DI COSTA

Lo studio eseguito ha permesso di valutare I’evoluzione morfodinamica della linea di
costa del litorale oggetto di studio. I risultati sono stati ottenuti considerando le linee di
riva degli anni 1954, 1998, 2002, 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

Lo studio dell’evoluzione della linea di costa si & reso necessario per valutare sia il
rischio di inondazione delle aree costiere che la fruibilita della spiaggia. Per il litorale
oggetto del presente studio é stata effettuata, in primo luogo, una analisi diacronica
delle tendenze evolutive basata su di un attento studio della cartografia esistente,
rilevata in diversi periodi storici.

Dall’analisi diacronica € stato possibile constatare come gli interventi antropici abbiano

causato una significativa variazione planimetrica della costa dovuta ad una asportazione
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0 apporto di materiale solido trasportato dalle correnti. Tale dinamismo potrebbe
comportare problemi di salvaguardia delle infrastrutture adiacenti alla riva, di fruibilita
della spiaggia e di rischio di inondazione.

La sovrapposizione delle linee di riva ha evidenziato trend evolutivi pressoché costanti
in tutto il litorale durante gli anni di analisi.

In particolare per il quartiere Pennello si riportano i risultati delle analisi in
corrispondenza di tre transetti:

- il primo A) a sinistra del pennello della Provincia Regionale;

- il secondo B) a destra del pennello della Provincia Regionale;

- il terzo C) a sinistra del pennello rigido dopo la Capannina.

Nella Fig. 61 é riportato il grafico degli andamenti della linea di costa in
corrispondenza a diversi periodi di osservazione. Gli andamenti sono riportati come
valori assoluti nell’intervallo indicato (linea continua) e come valore cumulativo riferito
al periodo di inizio delle osservazioni (linea tratteggiata). Le curve blu si riferiscono al
transetto A), le curve rosse al transetto B) e le curve arancio al transetto C).
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Figura 61 — Andamento della linea di costa in corrispondenza del quartiere Pennello

Si evince chiaramente la tendenza all’accumulo determinata dagli interventi di
protezione della frazione Marina, il mantenimento della linea di costa a ridosso del
pennello della Provincia Regionale e I’erosione in corrispondenza della Capannina a

ridosso del pennello rigido.
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7.10.

STUDIO GEOTECNICO

Lo studio geotecnico delle opere previste nel progetto definitivo ha lo scopo di
verificare che le stesse siano compatibili con i terreni in sito. Le analisi geotecniche
sono state svolte secondo quanto indicato nelle NTC 2008. | dati relativi alle
caratteristiche dei terreni sono stati desunti dalla Relazione Geologica. In funzione della
caratterizzazione geologica e geotecnica del sito sono stati desunti anche i dati sismici
relativi all’area oggetto di intervento.

L’analisi evolutiva relativa alla costruzione e all’esercizio delle opere di difesa, anche
sotto azione sismica, e stata eseguita mediante un codice di calcolo ad elementi finiti
PLAXIS V8 che ha come fine quello di determinare gli stati di tensione e di
deformazione nei terreni interessati all’opera e controllare eventuali punti di rottura del
terreno.

Nella Relazione Geotecnica allegata al presente progetto definitivo vengono quindi
riportati i valori dello stato di deformazione e di tensione e in funzione di questi ultimi

le verifiche a carico limite sui piani di appoggio delle opere.

Loy
llllll.ll.l.l.ll -....
A‘" AL RN RV, ."’ 3
‘vv' — 5 -5‘;—:"-'_*7}‘ Illlllllll_lllll
e R as Bk DS S
DA A SRR DA A TS S R A O A DS D e %
2 R R R RA FITAVETA i R SO RSB S KR AT
O R R R LR O R SR I S T A BRI AL
A AR PR oAy v TV e VYA AT e
O A R A R I S s e o casaa sara e g VB G vl
A B R A o A OO R K P T
) VA OTATAVSAVAR, sy VAN o VAT avAveply, SO S R e v
e A A R DA T
: PR R A R R R o RS B o AR
TN A R Vi v e v S Ky
0 B O RSO e B I
v v B P A WAV VAVAY o AT A R b AN a2 PV
s R R B OO SNBSS X
et _ D S A D R A e P R Ao T AN O
Sy ey, vyt vy Vi A gr Ay v Eat i Sy e SRSl ol
SRR s s s
IV e SRR Ak PORPIS AR Vi

Deformed Mesh
Extreme tota dspacement 20,64*10 3 m

Figura 62 — Plot of deformed mesh - (phase: 5)
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Figura 63 — Plot of effective stresses (mean shadings) - (phase: 5)
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7.11.

STUDIO IMPATTO AMBIENTALE

Lo Studio d’Impatto Ambientale (SIA) ha permesso di verificare gli effetti che
deriveranno sull’ambiente in conseguenza della realizzazione e dell’esercizio delle
opere in questione.

Cio si ¢ realizzato attraverso un’analisi dell’ambiente, potenzialmente interessato dalle
opere, al quale sono state confrontate le trasformazioni generate dalle azioni necessarie
alla realizzazione dell’intervento.

Scopo prioritario del SIA e stato quindi quello di fornire tutti gli elementi conoscitivi
per la verifica della compatibilita ambientale del progetto preso in esame. In altre parole
esso ha permesso di identificare le alterazioni prodotte sull’ambiente e la loro entita.

Lo studio, come conclusione, ha fissato tutti gli interventi correttivi e le misure
necessarie a ridurre e/o compensare gli impatti negativi rilevati al fine di rendere
compatibili le trasformazioni che saranno prodotte.

Si ripercorrono qui di seguito i punti salienti dello studio effettuato.

Il fine che si e proposto il progetto in esame e stato quello di salvaguardare il litorale e
tutelare I’abitato della zona, anche attraverso la salvaguardia in alcuni casi della strada
principale che lo costeggia, nonché ovviare ai danni economici che deriverebbero dalla
mancata realizzazione delle opere d’interesse.

Allo stato attuale, il litorale del Vibonese é soggetto, infatti, ad un continuo ed elevato
processo di erosione dovuto agli eventi di moto ondoso.

La presenza di lidi, seconde case, ristoranti e attivita alberghiere e le relative opere di
sostegno e di viabilita, costruiti in prossimita della spiaggia in zone facilmente
raggiungibili dalla risalita delle onde, favoriscono inoltre il verificarsi di pericolosi
fenomeni di riflessione nel moto ondoso, in occasione delle mareggiate, che esaltano le
capacita erosive del mare, determinando, nello specchio liquido antistante le opere, la
migrazione dei sedimenti su fondali di profonditd maggiori, a danno del materiale
costituente I’originario arenile.

A seguito di tali situazioni risulta fondamentale ripristinare la preesistente spiaggia in
una zona a vocazione turistico - balneare, prevedendone la riformazione mediante un
idoneo ripascimento naturale del tratto di litorale interessato.

A tal fine, il progetto delle opere di difesa ha previsto la costruzione di scogliere di
difesa sommerse, ripascimento e pennelli.

Infine nello studio ambientale sono state reperite indagini e osservazioni biologiche nel

paraggio interessato dalle opere di progetto, al fine di valutare I’impatto ambientale che
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le azioni potrebbero esercitare sulla componente vivente e non vivente dell’ecosistema
marino costiero ad esse interessato. Da tale studio sono emersi, data la banalita delle
specie presenti nel sito, impatti non rilevanti sull’ecosistema marino interessato dalle
opere in progetto.

Infine dall’applicazione della matrice di Leopold, ancora oggi I’approccio piu diffuso
nel campo della Valutazione di Impatto Ambientale, alle due opzioni, rispettivamente,
di Stato attuale e Progetto (quest’ultima suddivisa nelle tre fasi di Progettazione,
Realizzazione ed Esercizio), si sono desunti giudizi NEGATIVI per lo Stato di Fatto e
per la fase di costruzione dell’opera e giudizi POSITIVI per la fase di esercizio.

La matrice relativa alla fase di Esercizio evidenzia un impatto positivo che scaturisce
principalmente dalla scelta progettuale operata la quale, prevedendo la realizzazione di
scogliera nonché il ripascimento naturale della spiaggia si configura come una
riqualificazione della costa non alterandone le caratteristiche soprattutto dal punto di
vista visivo essendo gia presenti altre opere analoghe.

Inoltre tale soluzione progettuale tutelera la zona e soprattutto i fabbricati e la strada
esposti al pericolo delle mareggiate.

Inoltre il giudizio positivo & supportato dalle numerose misure di mitigazione
considerate in tale fase.

Inoltre lo Studio di Impatto Ambientale ha individuato I’adozione di alcuni
accorgimenti per le opere in progetto che risultano elementi mitigatori al fine di un
migliore inserimento nell’ambiente delle strutture previste:

e nella realizzazione delle scogliere particolare cura sara posta nel
posizionamento degli scogli costituenti il coronamento della scogliera stessa,
effettuando il livellamento della berma in modo che gli scogli siano il piu
possibile privi di sporgenze al fine di consentire la balneabilita anche in
prossimita delle opere;

e larisagomatura delle opere a gettata, in particolare della scogliera emersa, potra
costituire un substrato idoneo per lo sviluppo della componente biotica;

e lo studio delle vie di transito per I’approvvigionamento dei materiali e delle aree
di cantiere al fine di mitigare gli eventuali impatti negativi sulla salute pubblica
e la sicurezza;

e la suddivisione in fasi di attuazione tenendo conto delle mitigazioni dovute agli

impatti sia sull’ambiente e sia sulla salute pubblica ottimizzando le modalita
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costruttive e i transiti dei mezzi terrestri e marittimi necessari per I’esecuzione
dei lavori;

e laricerca e la verifica della disponibilita, sia in linea tecnica che amministrativa,
dei materiali lapidei idonei alla costruzione delle opere in base a quanto previsto
in progetto, sia per quanto riguarda la qualita sia per la pezzatura della roccia
lapidea; scartata I’ipotesi di apertura di nuove cave per motivi di carattere
ambientale e normativi, la ricerca si & orientata sull’individuazione di cave di
roccia lapidea attive, idonee a fornire i materiali necessari per la realizzazione

del progetto.

Nella fase di realizzazione delle opere si € riscontrato un impatto leggermente negativo
a causa, per lo piu, derivante dalla presenza delle strumentazioni di cantiere e delle
macchine operative necessarie all’esecuzione dei lavori che intralciano la prospettiva e
conferiscono un punto di vista rimarchevole. Inoltre le delimitazioni (seppur necessarie
al conseguimento di migliori livelli di sicurezza) e gli ostacoli comporteranno una
riduzione di spazi aperti ed un impatto negativo sullo spazio creato. Comunque, si tratta
di un impatto negativo sull’ambiente soltanto temporaneo e legato alla durata della fase
di cantiere e pertanto & apparso ammissibile anche in considerazione della sua breve
durata.

Non sono comunque previste lavorazioni notturne e le lavorazioni si svolgeranno
durante le ore lavorative dei giorni feriali.

Inoltre, poiché tutta la costa basa la sua attivita economica anche sul turismo, si sono
tenuti soprattutto in considerazione gli impatti che le opere potrebbero arrecare su tali
attivita e pertanto si é previsto di interrompere i lavori nel periodo della stagione estiva,
compreso tra il 15/06 e 01/09, in modo da non compromettere la balneazione, la
villeggiatura nelle zone limitrofe e la permanenza anche solo giornaliera lungo il tratto
di litorale considerato.

L’area considerata é inoltre caratterizzata da assenza di vegetazione sommersa algale e
si pu0, a buon ragione, dire che i lavori non varieranno in modo significativo I’ambiente
biomarino circostante e potranno determinare un allontanamento soltanto temporaneo
dei pesci.

Successivamente la presenza delle opere a gettata potra costituire un substrato idoneo
per lo sviluppo della componente biotica.
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Dall’analisi, infine, della matrice relativa alla fase di Esercizio si riscontrano impatti
fortemente positivi prevalentemente dovuti da un lato, all’utilizzo del litorale e della
spiaggia che si dovrebbe riformare, potenziale fonte di richiamo di turisti e, pertanto,
origine di reddito, e, dall’altro, alla tutela della zona e soprattutto dei fabbricati esposti
al pericolo delle mareggiate e ai danni che finora sono stati causati dalle stesse.

Nella fase di Esercizio, inoltre, I’opera di salvaguardia del litorale determinera un
effetto decisivo sull’economia locale ed in particolare sulle attivita economiche della
zona di riferimento, altrimenti compromesse e danneggiate dall’impossibilita di
utilizzare la spiaggia.

Il ripristino di quest’ultima incrementera I’afflusso turistico incidendo sulla redditivita
media delle singole attivita economiche.

I benefici indiretti che scaturiscono dalla realizzazione dell’intervento riguardano
invece il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e il mantenimento ed
eventuale incremento del fatturato delle attivita economiche della zona: infatti, la
realizzazione dell’intervento permettera di mantenere il normale afflusso turistico,
altrimenti in notevole calo, ed altresi di potenziarlo. Potenziare I’afflusso turistico
significa, in particolare, incrementare le presenze turistiche alberghiere ed extra-
alberghiere e la domanda di ristorazione, che determineranno come logica conseguenza
un aumento del fatturato dell’indotto.

In definitiva, dall’analisi degli interventi progettati emerge che essi presentano un
livello soddisfacente di compatibilita con I’ambiente, non provocano interferenze
apprezzabili con I’ambiente circostante e determineranno rilevanti effetti, sia dal punto
di vista della tutela della salute e della sicurezza, sia per I’'impatto economico positivo
che eserciteranno sull’attivita turistica e sull’occupazione direttamente e indirettamente
connessa. Si esprime pertanto parere favorevole sull’accettabilita ambientale dell’opera

con le mitigazioni individuate con il progetto definivo.

67



FONTI DI APPROVIGIONAMENTO DEL MATERIALE

Grande importanza infine riveste la composizione petrografica delle rocce da cui
traggono origine i materiali detritici, perché i granuli provenienti da rocce dure saranno
vitali per un lungo periodo di tempo, quelli teneri saranno rapidamente trasformati in
particelle minutissime e quindi andranno presto perduti negli alti fondali.
In base a quanto previsto in progetto, sia per quanto riguarda la qualita sia per la
pezzatura della roccia lapidea, scartata I’ipotesi di apertura di nuove cave per motivi di
carattere ambientale e normativo, la ricerca si € orientata sull’individuazione di cave di
roccia lapidea attive, idonee a fornire i materiali necessari per la realizzazione del
progetto; a tal proposito si é fatta un’apposita richiesta al Corpo Regionale delle
Miniere della Regione Calabria.
Lo studio ha portato all’individuazione di cave idonee a fornire complessivamente le
quantita e le pezzature di scogli naturali previste in progetto, ed ubicate in aree piu o
meno vicine all’area di cantiere.
Si tratta di materiali idonei alla realizzazione delle opere in progetto, sia per le
caratteristiche tecniche, sia per la possibilita di essere coltivati con pezzature di notevoli
dimensioni quali quelle necessarie per il progetto in esame.
La fattibilita nell’utilizzo delle cave di prestito e stata effettuata analizzando i dati
inerenti a:

e tipo di materiale estratto;

e autorizzazioni in essere;

e qualita del materiale (in banco);

e volumetrie disponibili.
Sulla base di quanto detto si & scelta una cava sita in Contrada Mendicino Renda -
88046 Lamezia Terme (CZ) della ditta MAZZEI SALVATORE SPA.
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INDICAZIONI RIPORTATE NEL PIANO DI MONITORAGGIO E
DI MANUTENZIONE

Il monitoraggio dell’evoluzione delle spiagge riveste un ruolo fondamentale in ogni
politica territoriale in cui sia coinvolta la fascia litorale. La zona costiera concentra
infatti circa 2/3 della popolazione mondiale e in molti paesi supporta una florida attivita
turistica. Dato che la spiaggia costituisce I’elemento di maggior valore economico del
sistema costiero, ma anche quello piu fragile e piu soggetto a variazioni morfologiche
che ne modificano la funzione protettiva dei territori retrostanti e le potenzialita di
utilizzazione a fini turistico ricreativi, lo studio della evoluzione dei litorali &
fondamentale per la pianificazione di questa zona densamente popolata,
economicamente interessante ma anche complessa e dinamica.

Fra i vari aspetti che un programma di gestione integrata della fascia costiera deve
affrontare, vi sono la gestione delle spiagge, il controllo dell’erosione costiera e dei
rischi naturali, per cui un input di dati specifici & necessario perché si possa condurre tal
programma in una forma scientificamente coerente. Alcuni dei problemi tipici di
gestione includono il controllo dell’erosione delle spiagge, la progettazione di
ripascimenti artificiali, la realizzazione e il controllo di opere di difesa, la definizione di
linee di set-back per la costruzione e quella di zone di rischio, che dipendono tutti della
valutazione precisa della evoluzione morfodinamica costiera.

Oscillazioni della posizione della linea di riva e del volume della spiaggia emersa su
tempi brevi (dell’ordine compreso fra il giorno e I’anno) intorno a valori relativamente
stabili sul lungo periodo sono la conseguenza della discontinuita degli input fluviali e
del succedersi dei diversi eventi meteomarini e la loro identificazione e determinazione
puo consentire di evitare interventi di stabilizzazione del litorale non necessari e spesso
dannosi per le spiagge stesse e per i tratti contigui.

Variazioni degli stessi parametri, che dimostrino un trend ben definito su tempi
medio/lunghi (dell’ordine degli anni) impongono, al contrario, interventi normativi e
strutturali che possono essere definiti solo sulla base di una esatta quantificazione dei
processi, sulla determinazione delle cause e sulla previsione della efficacia delle
soluzioni proposte.

Gli obiettivi diretti del monitoraggio possono essere riassunti nella tabella seguente, che
non € certamente esaustiva, ma che mostra I’interesse e la vastita delle problematiche

connesse a questa attivita:

69



e studio dell’evoluzione costiera a medio/lungo termine per I’impostazione di
piani di sviluppo e di gestione;

e analisi del bilancio sedimentario del litorale per lo studio dei rapporti fra input
fluviale e dispersione cross- e long-shore dei materiali;

e studio dell’evoluzione costiera a breve termine per la valutazione dell’impatto
delle opere marittime;

e studio dell’evoluzione costiera a breve termine per la valutazione dell’efficacia
degli interventi di difesa;

e determinazione dell’estensione e della qualita dell’arenile ai fini
dell’ottimizzazione degli usi e della determinazione dei canoni demaniali;
L’impostazione di un sistema di monitoraggio dell’evoluzione costiera & quindi un
momento importante e I’efficacia dello stesso deriva dalla scelta della scala d’indagine,
delle procedure di misura e della tempistica associata, parametri tutti che dipendono

dagli obiettivi che si intendono raggiungere e dalla risorse finanziarie disponibili.

Il piano di manutenzione ¢ il documento che prevede, pianifica e programma, sulla
scorta degli elaborati progettuali, I’attivita di manutenzione dell’intervento al fine di
mantenere nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita, I’efficienza ed il valore
economico.

Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all’importanza e

alla specificita dell’intervento, ed e costituito dai seguenti documenti:

= il manuale d’uso;
= il manuale di manutenzione;
. il programma di manutenzione.

Nel caso delle opere che si andranno a realizzare, volte alla salvaguardia della costa del
litorale di Vibo Valentia, si &€ provveduto alla redazione di un piano di manutenzione
delle opere stesse, con particolare riguardo alla scogliera sommersa, a quella radente ed
alla palancola.

Nel suddetto piano € indicato un programma di manutenzione, che prevede
un’indicazione sui controlli da effettuarsi a determinate cadenze ed in particolare dopo
eventi meteomarini di notevole intensita e durata.

Inoltre, si prevede un programma di controlli e verifiche nel tempo, specifico per le
opere suddette.

Ad esempio, per la scogliera emersa si controllera lo stato della barriera.
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In tale fase di progettazione definitiva si € indicata una tempistica ed una metodologia

per I’esecuzione di tali controlli e verifiche.
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10.

INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
E CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto esecutivo (redatto in conformita a quanto previsto dagli artt. 33 e seguenti
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) dovra essere redatto sulla base delle indicazioni riportate
nella presente relazione, negli elaborati grafici allegati e di quanto emerso in sede di
successive indicazione da parte dell’ Autorita Competente a seguito della conferenza dei
servizi.

In particolare il successivo livello, il progetto esecutivo, dovra essere costituito dai
documenti dalla lett. a) alla lett. I) indicati nella Sezione IV, art. 33 del D.P.R. n.
207/2010, che appresso viene riportato: “Il progetto esecutivo costituisce la
ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in
ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico I’intervento da realizzare.
Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti,
nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto é redatto nel
pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli
abilitativi o in sede di accertamento di conformita urbanistica, o di conferenza di
servizi o di pronuncia di compatibilita ambientale, ove previste”.

La definizione della tempistica necessaria per I’attuazione dell’intervento si fara una
volta espletate le fasi progettuali e I’iter di approvazione tecnico-amministrativa, al

momento si e fatto riferimento ad indicazioni del progetto definitivo gia approvato.
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11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

RISPONDENZA DEL PROGETTO Al PARERI GIA” OTTENUTI
PREMESSA

Di seguito si riporta un riassunto dell’ottemperanza alle varie prescrizioni dettati dai

pareri gia ottenuti in una fase precedente.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - UFFICIO 10
OPERE MARITTIME PER LA CALABRIA - REGGIO CALABRIA

e |l computo dei volumi é stato desunto da sezioni costruttive di progetto
effettuate ogni 20 m di scogliera;

e i volumi dei materiale sono stati computati, facendo riferimento al peso
specifico medio del materiale;

e ¢ stata effettuata la verifica della scogliera;

e ¢ stato effettuato lo studio meteo marino da largo verso riva mediante modello

numerico e studio sedimentologico.

MINISTERO PER | BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI — SOPRINTENDA
PER | BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI E PROVINCIE DI
REGGIO CALABRIA E VIBO VALENTIA

e Per la realizzazione delle scogliere radenti e soffolta sono stati utilizzati scogli
in pietra naturale per la mantellata e materiale salpato per il nucleo;
e nonostante non vengano realizzate le palancole al piede del muro saranno posti

massi in pietra naturale di natura calcarea o materiale salpato.
AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE CALABRIA

e E’ stata predisposta una planimetria riassuntiva su base catastale sulla quale &
stato individuato il confine demaniale marittimo e le aree oggetto di interesse.

AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE - SECONDO PARERE DEL 2016

e Le previste opere di difesa a mare sono state rimodulate in coerenza con quanto
gia stabilito nel Master Plan per gli interventi di difesa e di tutela della costa. In

particolare, vista la limitatezza dei fondi a disposizione, si e previsto il
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11.6.

salpamento della barriera soffolta esistente e la realizzazione di una barriera
soffolta in allineamento con quella prevista dal Master Plan. La ricarica della
scogliera emergente viene effettua utilizzando il materiale sconnesso presente in
loco, con altri fondi il Comune provvedera al completo salpamento ed al

prolungamento della barriera soffolta.

Figura 64 — Planimetria di progetto

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO N. 11
“AMBIENTE E TERRITORIO” - REGOLAMENTO REGIONALE N. 3 DEL
04/08/2008 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE.

e Non é stato pensato alcun tipo di ripascimento e le opere di progetto non

ricadono in area protetta.
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12.

ALLEGATO 1 -PARERI GIA’ OTTENUTI
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia - Calabria

Ufficio 10 Opere Marittime per la Calabria

REGGIO CALABRIA
o e Reggio Calabria, Ii .........................
OONEIJ PIT PIEPI‘; T Attty Amministrazione <c woNRle
d1 er La Sicilia 2 e
Prowe toratoUFFg v BM\(I vy 7 D
REGISTRO UFFICIALE di VIBO VALENTIA

Prot: 0008074-02/04/2012-USCITA Piazza martiri d’Ungheria
89900 VIBO VALENTIA
FAX (963/599378

e y/m& )
Foot. n° 7426 et 26/03/2012 MW ﬁW@/ﬁ%[m’ 2" 13736 e/ 23/03/2012

~OGGETTO: Lavori di sistemazicne Piazzale Capannina di Vibc Valentia Marina. Legge
Regionale n. 9/2007 art. 33. Indizione e convocazione di conferenza dei servizi sul
progetto definitivo ai sensi della Legge 24.11.2000 n. 340. Seduta conferenza di

servizi del 02/04/2012

Con nfenmento alla nota ‘Sopra indicata, e dall'esame degli elaborali trasmessi, il progetto

- appare adeguato ed idoneo per potersi definire “definitivo” e pertanto si esprime il linea tecnica

~ parere favorevole con prescrizioni, senza partecipare all'apposita conferenza dei servizi indetta

per il 02/04/2012.
Al fine di verificare Fefficacia dell'interventc soito i *:‘ {0 idraulico-marittimo e i a

i
CCeitai

aq

coni seguentl elaborati:
a) computo dei volumi del materiale litico necessario per realizzare le opere desunto dalle

) sezioni costruttive df progetto effettuate ogni 20 m di scogliera;
R S e b)—adeguamento —def—computo metrico suila base dei voiumi comopitati facendo

riferimento al peso specifico medic del materiale;

) /nrrﬁﬁa He"ﬁ J',:trnha ha ddﬂa b rma Scrpmqfnfa f\lo”:} ennnharg

d) studio meteo marino da flargo verso riva mediante modeilo numerico e studio

Qndrmnnfnlnnmn per r-afbrara il nermanara nel tamno dal matoriala aridn nravietn in
calRrare & pernanere peliempo del maierae arce previsia i

of

progetto per il ripascimento artificiale e ia stabilita deile scogliere. Al riguardo s
rictiiama 'csservanza della normativa vigenie in maieria ambieniaie.
Non si restituisce nessunc degli elaborati di cui alla nota sopra indicata perché di essi & qui

_____pervenuta una sola copia che viene, in conseguenza, trattenuta agli atti di quest ufficio.

———————W,j\h— £ ' =Vl DIRIGENTE DELL'UFFICIO
oA ﬁ\ \-. = {(Dott: Ing. gFranc:? VAMPO)
TS i ,\,1,(;« {,:{ T.\:)




Regione Calabria
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - LAVORI PUBBLICI - POLITICA DELLA CASA
= [LR.P.— A.B.R. — RISORSE IDRICIE — CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE
SETTORE 2 — PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO OPERE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONE, NORME SISMICHE, ASSISTENZA APQ, DIFESA DL SUOLO
———————8ERVIZIO 9="VIGILANZA F CONTROEEO OO PP = S1ISMICO = SUPPORTO
—FEENICO-PROFPEZIONE-CHAEE =PROVINCIA DI VIBO-VALENTHA

Prot. n. A63§ 68 Vibo Valentia, 4 4 .,

= .XH S R i o SR iga. b SEBM
Se travmessa 1ia fux. sostitutsce atto
ol di  sensi dellart. 43 del
D, 15 82/ 2005,

S = Amministrazione Comunale

CITTA’ DI VIBO VALENTIA " di Vibo Valentia

c.a. Ing. Lorena Callisti

Piazza Martiri d’Ungheria

5§ pas. 200 | @Unghes

= sy / : 89900 VIBO VALENTTIA

oL 5 = el Fax 0963 509378
Cat.__........_ Clgsse i 207 T c—— erinc, Regione Calabria

Dipartimento Infrastrutture ¢ LL.PP.
Via Francesco Crispi, 33

88100 CATANZARO

Fax 0961 746069

OGGETTO: Lavori di sistemazione Piazzale Capannina di Vibo Valentia Marina - Legge Regionale
n.9/2007 art.33 . Conferenza di Servizi sul progerto definitivo ai sensi della Legge
24.11.2000 n. 340. Seduta conferenza deil’l1 maggio ZO12.

Con riferimento alla nota di codesta Amministrazione, prot. 0.20795 del 03.05. __01_,, acquisita wh
atti di questo ufficio con n. 153534 in pan data, reladva alla conferenza del setvizi in ubbmw, &
comunica che a causa di 1 nnpegm istituzionali precedentemente assunti e improcrastinabili, lo scrivente
servizio € impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

Per quanto di competenza di questo servizio , si esprime parere plehmmqre favorevole al progetto

definitivo di che trattasi, condizionato all'osservanza di quanio di seguito riportato:
20N i a [ r O s 7 S aYal

® i fini del.nlascio dell’autorizzazione sismica (act. 94 del D.P.R. 380/01, art. 5 della T.R. n. 7/98 ¢

art. 6 del Regolamento Regionale n.1/94) ¢ necessatio che, prima dell'avvio dei lavori, codesta

—— — Ammunistrazione trasmetta a questo Servizio il progetto esecutivo, redatto in conformiti al .M.
14 gennaio 2008 e alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 617 del 2

febbrain 2009, secondo ie modalita nreviste dalla vicente normativa reoinnale che nrevede la
i f=3 = T

trasmissione '&éfﬁfgg&ﬁ attraverso il sistema informatico SI-ERC nonché su supporto cartaceo in
triplice copia ; maggiori dettagli e/o informazioni circa le modalita operative e la documentazione
da allegare per Ia trasmissione dei progetti tramite il SI-ERC, sono pubblicate sul sito istituzionale
della Regione Calabria (www.regione.calabria.it — area d’interesse Lavori Pubblici). -

Distinti saluti.

1 Dmg’enre

gl\‘\'

34 4818 — Palazzo Gemini — 89900 VIBO VALENLIA — Tel. 0963 2662

5 g U‘J()E 266204 — PLIC: serviziotecnicovv(@pec.regione.calabria.it



15-MAG-2012 @9:36 From: F5961723718 To:B9E3599378 Pase:l1-1

PTIRE

CITTA" DI VIBO VALENTIA

X

}/t Nout g | 8 mag, 0 |
Prot. n.. 2374 O

v R?eglone Calabria Cat Classe. Fasc
___AUTORITA' DI BACINO REGIONALE
____ Reglone Calatyia Comune di ViBO VALENTIA
) Profocolls Generale - SIAR . Settora & - Lavord Pubblici - intervent
N. 0168371 del 18/083/2012 tecnologici @ Manutantivi
: Piazza Martin d'Ungheria
m lm iﬂ'm 89800 - Vibo Valentia
& D 30 fax 0963.599378
> i =
- OGGETTD Lavon di “S:stemazmne Piazzale Capannina di Vibo Marina’- Legge Regicnale n. 3/2007 art
- 33. Convocazione seconda e conclusiva della Conferenza dei Servizi sul progetto definitiva ai
sensi defla Legge 24. 11.2000 n. 340,
Con nota Prot. n. 20256 del 27.04.2012, acquisita al Protocollo Generale — SIAR ai n. 0180517 del
09.05.2011 FAmministrazione Comunale di Vibo Valertia ha anticipatc via fax e poi trasmesso !a
comunicazione del rinvio della seconda e conclusiva convocazione della Conferenza dei Servizi riguardante
" il grogetto definitivo dei lavori specificati in oggetio, da tenersi giorno 11.05.2012.

Con successiva comunicazicne Prot. n. 22032 del 09.05.201, Protocolls Generale — SIAR n. 0186275 dal

 14,05.2012, codesta Amministrazione Comunale ha trasmassc. anticipandolo via fax, In risconfre alla

richiesta Prot. . 0159801 del 08.052012 dei’Autoritd di Bacine Rsgionale, giaﬂcfa fntzgrative
B denommato 2.6- “Campatfbmta Gecmerfologica;

Per quanto in precedenza esposto  richiesto, attesc che nella relazione di compatibiiita geomorfologica i
progetlisti attestano che e opere da eseguirs “eppertunaments pensale e dimensicnals” non vanne ad
inficiare le condizioni presenti e ad alterare negativamente gli equilibri di dinamica costiers, ai sensi del
cgmmia 3 dell'art. 27 delle NAMS del PAI, si esprime parere favoravoie allesecuzicne degii intervent previsi

o
g valti al miglioramentn delle condizioni di rischic 2 npercoln silevaiz,

Via F. Crispi n°33 - 88100 Catanzaro - Tel 0961 746001 - Fax 08581.723718

www adbcalabria it auforftabacino@reqeal i
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Ministero per i Beni e le Attivita Culturali
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICIE PAESAGGISTCI
MBAC-SBAP-RGC- _EPROVINCE DIREGGIO CALABRIA E VIBO VALENTIA
SEGR.SOPR .
0001640 30/03/2012 DEL AL Comune di VIBO VALENTIA
Cl.34,19.04/4 Settore 6 — Lavori Pubblici —
Interventi Tecnologici e Manutentivi
R.U.P. ing. Lorena Callisti
 ALLEGATI N. CLASSE 34.19.04
- RIF.FOGLIO N 13736 — DEL19/03/2012 Piazza Martiri D’ Ungheria
89900 VIBO VALENTIA
. OGGETTO: Convocazione Conferenza dei servizi, del 02 aprile 2012 — a sensi della Legge 7/3/1990 n.241 s.m.i. — Vibo Valentia—

Ditta: Amministrazione Comunale - Lavori di “Sistemazione piazzale Capannina” in localitd Vibo Marina.

Vista la documentazione inviata con nota n. 13736 del 19/03/2012, pervenuta il 23/03/2012 e assunta al protocollo di
quest’ufficio al n. 1529 del 26/03/2012.

~ Visti gli atti d’Ufficio, presa visione degli elaborati trasmessi. ribadito che. rimane comunque in capo a ccdesta

dmmlmstrazmne comunale l'accertamento dell’ osservanza dei termini stabiliti dall’art. 14 ter com. 3.7 ¢ 8 della L.

—241/90. nonché I'accertamento e la corrispondenza di guanto espressamente rappresentato dagli elaborati grafici

progettuali (grafici, fotografie, relazioni, descrizioni etc.), con o stato di fatto e di diritto e la verifica deil'esistenza di

eventuali pregressi atti amministrativi.
Questa Soprintendenza, con esclusivo riferimento allo specifico oggetto. per quanto di propria competenza. fatto salvi

i diritti dei terzi e di altri Enti e nel rispetto delle altre normative vigenti. con esciusivo riguardo ai profiio

paesaggistico, ritiene che le opere, per le quali si richiede il parere di cui sopra. non comportano una significativa

__alterazione dello stato dei luoghi tale da indurre effetti pregiudizievoli alle valenze paesaggistiche riconosciure dal
vincolo, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni ;

I. Per la realizzazione delle scogliere radenti e soffolta dovranno usarsi esclusivamente scogli in pietra

y naturale di natura caicarea o vulcanica.
¥ 2. Le previste palancole da realizzarsi al piede del muro siano opportunamente mascherate da scogliere in

pietra naturale di natura calcarea o vulcanica
pertanto esprime in merito parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIGNI
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Oggetto: Comune di Vibo Valentia - Ditta Comune i Vibe Valentia - Lavori 3i zistomazic

per 4

Servizi del 02/04/2012 relativa al lavori di sistemazicne del piazzale capannina o

AGENZIA DEL.DEMAN, S
Filiale Catabria

H
7

-

Prot. n.: vedi proiocolic pec

fA82/zo2

) Ma...,,— S T
A -1 CITTA" DI Vig

LY

Comune di Vibo Valentia
Piazza Martini d’Ungheria
89900 ~ Vibo Valentia

Risp Prov 13736 del 134032012
In atly p} Prot. 4420/2012

Peg; &fndgwaw‘bo@m'mecerf. i

1 RRIATA AT am e
=

piazzale capannina di Vibo Marina — Convocazione riunions Confercaze 3 Sarviz! dai
02/04/2012,

Con nota indicate a margine Codesto Ufficio ha indero la riunione per

i

Marina.

por A

Esaminata la richiesta fatta da Codesto Ulficio, s pn
interessata per il rilascio de) pargre i competenza relativamenie ails mrocedurs
o le istanze di concessione & consegna temporanes di grae
rispettivamente ai sensi dell’ar 17 de! Regolamento &i Bsacuzione del
¢ deil’an. 34 del Codice delia Navigazicne, o I2 autorizzazioni ai sens!
aella Navigazione sulie aree poste ad una distanza di 30 m dal confine dar

Inoltre, in relazione allstcy pazione di aree demaniali marittime s i

,, Prima procedura I'Ente competente al rilascio dellz concessions des
- per e alwe due procedure I'Utficio prepesto ¢ da Capitaneria

~senst dell’art. 13 del Regolamento di Esecuzione del Codies della Navigazio

Winistero dslia Maring Mercantils ha chiaramente stabilito come iI rlascic ded
subordinato ai rilascis di una concessiona demaniale maristima ovess, o
normativa, di una consegna temporanea. Per quante riguarda, invece, Paa
dellart, 83 del Codice dalla Navigazione, i rilascio preventvo det tile

&

© Al sens)

G nells

normale procedura di autorizzazione edilizia,

Pertanto, gualora la richiesta fatta da Caraces Uificio siguasgl

¥

wenga prodotto {1 previsto mudelio di richiesia D con iindividuazione del!

cartogratia SID. Anzlogsmente, gii stessi modsili dovranno esser

della richiesta di consegna ai sehs dali’art, 34 del Codice della N 'ri_g*:
il n? -

deli’autorizzazione ai sensi dell*art. 55 del Codice el Navigazicne, 2

.

Sede- Vin Groncching Du Ficee, 30 - BBEI0 Catonznro = 7ol 0961777891 1+ fax DG83
S0 Via Dei Binsnchi, 2 - 89125 Reguio Cainbia — g D96I/IT78G | ~ By 206 772060
o e-mail. Blinlaculnbja@agenzindenismio.ic
Posta Hlétironica Certificatn: Filiale_Calabrinpes ageneindemanio i .
Songet Coulgrumers vurde (gianyies 800 800 72 ¢ -~
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Regione Calabria

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE :’PRQT S; AR J006 5

All'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia

2 2 61U, 2016 Settore 5 - Tecnico
: 89900 VIBO VALENT!A

p.e.c.: comunevibovalentia.vv.protocollo @pa.postacertificata.gov.it
Frﬁ{‘occﬁgocmume vboe Pec,,{ t

Oggetto: P.1.S.U. - POR Calabria FESR 2007/2013 — Asse VIl — Obiettivo specifico 8.1.2.1 —
Riqualificazione urbana del quartiere Pennello.

Con riferimento alla nota prot. n° 4410 del 28/01/2016 con la quale codesto Settore, in
seguito alla trasmissione telematica degli elaborati progettuali inerenti i lavori di Riqualificazione
urbana del quartiere Pennello, ha inviato, su richiesta informale da parte della scrivente Autorita di
Bacino (ABR), gli elaborati integrativi ed in formato digitale:
« Opere di protezione costiera integrative Pianta e sezioni,
+  Studio di Compatibilita Idraulico-Marittima,
* Studio Sedimentologico,

si specifica quanto segue.

Gli interventi in progetto ricadono nellarea a pericolosita elevata P3 del Piano di Bacino
Stralcio per I'Erosione Costiera (PSEC) e, ai sensi del comma 1 lettere €) ed f) dell'art. 9 delle
Norme di Attuazione del PSEC, sono ammissibili previo parere da parte della scrivente Autorita
(art. 9 comma 3).

Lo studio idraulico marittimo evidenzia la compatibilita degli interventi progettuali nei
confronti dei possibili effetti di moto ondoso per periodi di ritorno fino a 50 anni mentre lo studio
sedimentologico, richiama sostanzialmente gli effetti positivi sulla dinamica costiera che
deriverebbero con i “Lavor di protezione delf'abitato della frazione Marina del Comune di Vibo
Valentia™.

Considerato che durante la Conferenza dei Servizi indetta da codestoc Comune in data
25/09/2008 i “Lavori di protezione dell'abitato della frazione Marina del Comune di Vibo Valentia”
sono stati approvati dalla scrivente Autorita, con alcune prescrizioni e raccomandazioni, tra le
quali: ... Anche nella fase di progettazione definitiva, cosi come in quella preliminare, si riscontra

Cittadella Regionale 4° piano zona Ponente - Libeccio Loc.ta Germaneto - 88100 Catanzaro riferimenti telefonici sul
sito www.regione.calabria.it/abr '
e-mail: autoritabacino@regcal.it; pec: adb.lavoripubblici

GF




fa mancanza dello studio morfodinamico con ['utilizzo di un modello matematico ad una linea di
evoluzione della linea di riva da applicare per simulare ii comportamento del litorale ante e post
operam. Tale modelic morfodinamico, come € noto, necessita in input del clima meteomarino
medio sottocosta alla — 5 m o al massimo alla — 10 m. Detio studio, fondamentale per giustificare
l'efficienza delle opere per un periodo massimo di 10 anni di previsione futura, dovra essere
prodotto in sede di progetto esecutivo...”

Considerato inoltre che: |

« i “Lavori di protezione dell'abitato della frazione Marina del Comune di Vibo Vaientia” 'sono
uno stralcio di un pit ampio e complesso intervento generale di protezione del litorale che
va dal confine del territorio di Briatico fino alla localita Pennello,

« al di ia delle previsioni di una modellistica numericé, gli effetti lungo il litorale dei “Lavori di
protezione dell'abitato della frazione Marina del Comune di Vibo Valentia” andrebbero
empiricamente osservati per un congruo lasso di tempo mediante opportuni monitoraggi
lungo il traito costiero,

» con le indicazioni fornite dal PSEC si & pervenuti, attraverso il “Master Plan per gii
interventi di difesa e di tutela delia costa’, ad una previsione progettuale dell'intera sub
unita fisiografica,

» da parte di codesta Amministrazione, nel corso degli ultimi anni sono stati piG volte
denunciati dissesti lungo il tratto di litorale in questione,

non & possibile, al momento, esprime parere favorevole sul progetto di “Riqualificazione urbana
del quartiere Pennelld” in quanto occorre avere un riscontro positivo sui processi di dinamica
costiera che dovrebbero verificarsi solo a seguito della realizzazione delle opere relative ai “Lavori
di protezione dell’abitato della frazione Marina del Comune di Vibo Valentia" e delle opere previste
nel “Master Plan per gli interventi di difesa e di tutela della costa’.

Per i lavori di “Sistemazione Piazzale Capannina di Vibo Marina” si riconferma il parere
favorevole gia precedentemente espresso (nota prot. n° 168371 del 15/05/2012)
subordinatamente alla seguente prescrizione da recepire a cura del Responsabile del
Procedimento: le previste opere di difesa a mare dovranno essere rimodulate in coerenza con
quanto gia stabilito nel “Master Plan per gli interventi di difesa e di tutela della costa’.

Cittadella Regionale 4° piano zona Ponente - Libeccio Loc.ta Germaneto - 88100 Catanzaro riferimenti o!%fcnfci sul

sito www. regione.calabria.it/abr
e-mail: gutoritabacino@regcal.it; pec: adb.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it
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REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

" DIPARTIMENTO N. 11
“AMBIENTE E TERRITORIO”

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE

4 (‘ kY 4
(assunto il 5 %g‘%n D prot. N°ié__)
\

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

no/{cm del____ 24 EER 9015

OGGETTO: Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 — Procedura di Valutazione d’'Impatto Ambientale.

Progetto: lavori di sistemazione Piazzale Capannina di Vibo Marina nel Comune di Vibo Valentia (VV).

Proponente: Comune di Vibo Valentia (W).

Parere favorevole di compatibilita ambientale con prescrizioni.



IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
VISTA la L.R. n.7 del 13 Maggio 1996 recante “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale " e ssmm.ii.,
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, recante “Separazione dell’'attivita Amministrativa di indirizzo e di

controllo da quella di gestione”;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regoiamentari in
vigore per I'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.”

VISTO il Decreto 206/2000 del Pres. della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:
separazione dell'attivita amm. di indirizzo e di controlio da quella della gestione — rettifica”;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale ¢ la
successiva D.G.R. n. 111 del 17.04.2015 di istituzione del Dipartimento Segretariato Generale;

VISTA la D.G.R. n. 24 del 11.02.2015 con la quale & stato conferito I'incarico, all'lng. Domenico Pallaria di
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Ambiente e Teritorio”;

VISTO il D.P.R. 357/97 recante «Reg. di attuazione della dlrettwa habitat 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e s.m.i.. el
connesso Regolamento Regionale di cui alla D.G.R. 745/2009 avente ad oggetto “Approvazione regolamento
della procedura di Valutazione di Incidenza’

VISTO il Decretc Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e il connesso
Regolamento Regionale n.3/08 "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale,
di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rifascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientall”,
VISTA la L. R. n. 39/2012, modificata con successive L. R. n. 49/2012 e L.R. n. 33/2013, che prevede
Pistituzione della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito S.T.V:), per I'espletamento delle attivita istruttorie,
tecniche e di valutazione, nonché per le attivita consultive e di supporto nelllambito dei procedimenti di
valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata

ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VI);
VISTA la D.G.R. n. 381 del 31/10/2013 approvazione del regolamento regxonate recante “istituzione della

Struttura Tecnica di Valutazione VAS -VIA — AIA - V17,
VISTO il D.D.G. n. 5192 del 30/04/2014 e successivi, ai sensi del Regolamento Regionale di attuazione della
L.R. 39/2012 e smi, sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV);
CONSIDERATO CHE con nota acquisita agli atti del Dipartimento Ambiente e Territorio in data 15/09/2015
prot. n. 268152, ai sensi dell'art. 9 e segg. del Regolamento Regionale n. 3/2008, il Comune di Vibo Valentia,
ha presentato istanza di valutazione d'impatto ambientale per i lavori di sistemazione Piazzale Capannina di
Vibo Marina nel Comune di Vibo Valentia (VV);
CHE la STV, nella seduta del 03/02/2016, a seguito della valutazione tecnica del progetto originariamente
presentato e delle successive integrazioni documentali ha espresso favorevole di compatlblhta ambientale con
prescrizioni,
CHE il progetto rientra tra quelli indicati alla lettera “n” del p.to 7 dell'all. “B” del Reg. Reg. 3/2008;
RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Reg. Reg. n. 3 del 04/08/2008 e s.m.i., alla
pronuncia del giudizio di compatibilita ambientale facendo proprio il parere espresso dalla STV;

: DECRETA
di esprimere PARERE FAVOREVOLE DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE CON PRESCRIZIONI in merito al
lavori di sistemazione del Piazzale Capannina di Vibo Marina nel Comune di Vibo Valentia (VV), sulla base del
parere espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI nella seduta del 03/02/2016 (parere
allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale).
Di trasmettere il provvedimento a: Comune di Vibo Valentia, Provincia di Vibo Valentia ed allArpaCal.
Di dare atto che il presente provvedimento, a norma del D.Lgs. 152/06 e del connesso Regolamento regionale
3/08, ha validita di anni 5 (cinque) per il completamento dei Iavon previsti dal progetto salvo proroga nchlesta
dal proponente prima della scadenza.
Di disporre che la ditta proponente dia preventiva comunicazione al’lARPACAL - almeno con 30 (trenta) giorni
di anticipo, dalla data di inizio dei lavori, previa trasmissione di copia degli elaborati di progetto.
Di precisare che le varianti progettuali ritenute significative a livello ambientale, dovranno essere sottoposte
alle procedure di cui all'art.20 del D.Lgs. 152/06.
Di dare atto che qualunque difformita o dichiarazione mendace dei progettisti su tutto quanto esposto e
dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficiano la validita del presente provvedimento.
Di precusare che avverso il presente decreto & ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR
ai titolari di interesse legittimo, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in
, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.
‘ creto sara pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENER/(L REGGENTE
Ing. Doqenxco\ Fallaria




REGIONE CALABRIA
Dipartimenio Ambiente ¢ Territorio

flﬁs\\ AU ASO sTRUTTURA TECNICA DI VALUTAZION

", VAS-VIA-AIA-VI

@L{\ ‘02,«\ ?D{b % | REGIONE CALABRIA
' e Dipartimento Ambiente ¢ Territorio

Dmgente del Servizion® 7
SEDE

SEDUTA DEL Q%2 /%

Opggetto: “Lavori di mstemazxonc del’ ?1azza]e Capanmna di Vibo Marina " Ente Proponente: Comune di
‘Vibo Valentia.
- Procedura di Valufazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mniii e del R. R.

1. 03/2008 ess.mm.i..

Premesso che: '
Con istanza n. 36582 del 12/08/2015 pervenuta il 15/09/2015 prot 268152, presentata ai sensi del

D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. & del Regolamento Regionale n® 3 del 04/08/08 ¢ ss.mmuii, il
Conune di Vibo Valentia, avviava la procedura di Valu’eazlone dl Impatto Ambientale del progetto
“Lavori di sistemazione del Piazzale Capannina di Vibo M»arm

Con nota n. 367289 del 4.12.2015, I'Ufficio VIA del Dlpaxtlmento Ambiente e Terditorio
inoltrava al Comune di Vibo Valentia la richesta di- mtegrazxom documentali formulata

dalla STV nella seduta del 25.11.2015;
- Con nota n. 2651 del 20.01.2016, acquisita agli del Dxpammento Ambiente e Territorio al
Prot. n. 16933 del 21.01.2016, perveniva la documentazione i mtegranva

o gli atti amministrativi allegati all’istanza: :
- Dichiarazione sostitutiva di certificazionie e di atto di notoncta relativa alla precisazione

delle qualifiche professionali, alla veridicita ed esattezza di quanto esposto nel SIA, alla
conformita agli originali cartacei delle copie in formato elettronico, datata 09.06.2015;

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ¢ di atto di notorietd relativa alla sussistenza delle
qualifiche professionali necessarie per la corretta ed esaustiva redazione della Valutazione di
Incidenza Ambientale, datata 09,06.2015;

- Dichiarazione Valore dell’Opera - Progetto sottoposto a VIA (€ 570.000);

- Copia avvenuta liquidazione degli oneri istruttori ;

- Copia trasmissione progetto alla Provincia di Vibo Valentia:

- Certificato di destinazione e prescrizioni urbanistiche;

- Dichiarazione sostitutiva attestante che il progeito ricade nel Comune di Vibo Valentia, &

riconducibile alla t}leObla di cui all’ Allegato B del Regolamento Regmnale 3/2008 ed &
conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
- Elenco Elaborati Progetto Definitivo:
- Scheda progetto ai sensi dell’Allegato B del R.R. n. 3/2008, lettera 1;
- Pubblicazione su Quotidiano del 13.08.2015 di avvenuto deposﬁo e possibilita di
consultazione del progetto presso gli Enti interessati;
° gli elaborati trasmessi, relativi al progetto definitivo, cosntum da:

- Tav. 1.1.1 - Relazione Tecnica Generale; _ : W

- Tav. 1.2.1 - Studio inserimento ambientale; 7
- Tav. 1.3 - Disciplinare Tecnico Prestazionale; '

e

1

< f‘“‘?\ %; D ‘*%g i \

’\;\ l’!k‘ 3



- Tav. 2.1 - Relazione Geologica;

- Tav. 2.2 - Relazione Geotecnico;

- Tav. 2.3 - Relazione Sismica;

Tav. 2.4 - Sovrapposizione area di studio con lo studio idraulico e geomorfologico per la

. definizione degli areali a rischio idrogeologico del territorio comunale;

- Tav, 2.5 - Studio meteo marino - Verifiche;

- Tav. 2.6 - Compatibilith Geomorfologica;

- Tav.2.7.1 - Studio di Impatto Ambientale;

- Tav. 2.8.1 - Sintesi non Tecnica;

- Tav.3.1 - Inquadiamento Territoriale Generale;

- Tav. 3.2 - Planimetria d’insieme della zona oggetto di intervento — Stato di fatio;

- Tav. 3.3 - Planimetria generale con individuazione degli interventi Rev. 01;

- Tav. 3.4 - Intervento 1:.Sistemazione piazzale Capannina € opere di protezione del muro di
contenimento;

- Tav.3.5.1 - Intervento 2: carattensnche delle scogliere soffolte (rev. {]1)

- Tav. 3.6 - Planimetria catastale;

- Tav.3.7 - Planimetria di intervento su cartogmﬁa SID;

- Tav. 3.8 - Planimetria degli interventi su cartografia SIC;

= Tav. 4.1 Relazione di calcolo opere di protezione ¢ garanzia al sifonamento del muro del
piazzale Capannina;

- Tav: 4.2 - Fascicolo di calcolo opere di protezione e garanzia al sifonamento del muro del
piazzale Capannina;

- Tav. 4.3 - Carpenteria ¢ pamcelan costmttxvx,

- Tav. 5.1 - Aggiotnamento prire. indicazioni Piano di Sicurezza

-~ Tav. 5.2 - Quadro Economico; .

- Tav.5.3.1 - Computo melrico estimativo;

- Tav.5.4.1 - Elenco prezzi.

. gli atti tecnico-amministrativi integrativi, costituiti da:
- Verbali conferenze dei servizi, seduta n, 1 del 2.4.2012 e seduta n. 2 del 10.05.2015;
- Tav. 2.7.2 - Studio di Incidenza.

Considerato che: : : ' | |
¥ L’area di intervento riguarda un tratto del litorale di Vibo Marina con un’estensione complessiva di

circa 100 ml, ubicata in una zona fortemente antropizzata a ridesso del Porto € precisamente
nell’area. individuata come Piazza “Capannina”, & posta in corrispondenza della linea costiera a
Ovest dell’area di ponente del porto di Vibo Marina e compresa tra il pennello di circa 110m mle la
prima barriera frangiflutti parallela alla linea di costa estesa per circa 90 ml;
¥ Le avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel corso degli anni hanno provocato fenomeni di
erosione naturale del litorale antistante la piazza, compromettendo ed erodendo anche Ta spiaggia;
¥ Gli interventi, pensati nell’ottica dell’approccio complesso ¢ nion del singolo problema, prevedono la
realizzazione di opere di mitigazione del rischio da erosione costiera e di protezione e salvaguardia
~ del litorale e dell’abitato, che consistono nella realizzazione di:
1. palancolata con profilo Larssen 716-05 al piede del muro di sostegno (lunghezza di infissione 6 m e
altezza fuori terra 1,50 m per complessivi 7,5 m), protetta all'estradosso da una scogliera del tipo
“radente” interrata per una profondita di circa 1,00 - 1,20 m;
2. scogliera radente in scogli naturali con smorzamento dell’energia del mare e per evitare fenomeni
di sifonamento; ' '
3. intervento di difesa dal mare costituitp da:
- scogliera soffolta (imbasata, previa regolarizzazione e spianamento subacqueo degli scanni di
imbasamento, a ridosso della batimetrica - 4,00) con massi naturali di 3" ctg, posta ad una distanza
di circa 70 m dall’attuale linea di costa ¢ a - 0,50 ml s.m. in modo da permettere il ricambio continuo
delle acque evitando la stagnazione a tergo; "
A
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- sistemazione della seoglierd gia presente mediante il salpamento del materiale dispérso nel corso
degli anni a-causa dell'azione del moto ondoso;

- realizzazione di una radente in massa naturali di 2° ctg, posta a protezione del muro di delimitazione
© sostegno della piazza.

4. opere di completamento con riptistino del marciapiede della passeggiata hingemare el tratto in

prossimita del chiosco “Capaninina”, nonche delle opere. necessarie all'nso della piazza (raccolta acque

bianche, marciapiede ed ajuole).

v/ Gli interventi rientrano tra quelli contemplati di cui all’art. 33 della Legge Regionale n. 9/2007, che
prevede la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali da destinare al risanamento,
riqualificazione e recupero del territorio colpito dall'allivione del 3 luglio 2006;

¢ Leg aree oggetto di intervento sono individuate dal Piane Stralcio per Perosione costiera della
Regione Calabria con livello di perieplosith elevata P3, ¢ che per gli interventi previsti valgono le
disposizioni di cui alFart. 9 delle Norme di atiuazione del PSCE;

¥ 1g opere sono state previste alla jnce della situazione batimetrica esistente, condizionata dalla
presenza delle barriere, in parte disaggregate, e del pennello gia esistenti;

v La dimamica costiera appare compatibile con la direttrice delle azioni erosive delle correnti, che
localmente innescano feridmeni efosivi dei depositi sabbiosi, provocando anche I'arretiamento della
linea di riva in corrispondenza del muro della piazza;

¥ Lo studio- meteomarino, secondo le indicazioni delle Linee guida per la progettazione ed esecuzione
degli interventi dell’ABR della Calabria, analizza il regime dei venti e del moto ondoso al largo e
sotto costa, nonché del frangimento per i diversi settori individuati, tenendo conto delle azioni pid
sfavorevoli per il dimensionamento delle strutture di progetto;

v Le scelte progettuali cercano di contemperare le esigenze di riqualificazione ambientale con la
riduzione del fischio 1dmah00*manmmo, senza che il Toro effe(m possa alterare gli equilibri della
dinamica costiera;

¥ Gli intereventi ricadono ai margini del SIC IT9340092 “Fondali di Pizzo Calabro®, afteso che esso si
trova ad una distanza variabile tra cirea 150 mil e circa 80 ml dalle opere di progetto;

v" 11 8IC IT9340092 “Fondali di Pizzo Calabro” tutela e salvaguardia i fondali antistanti la costa di
Pizzo Calabro, nel. settore nord-occidentale del promontorio di Capo Vaticano. La costa &
caratterizzata da una strefta spiaggia ghiaiosa-sabbiosa interrotta da piccoli promontori rocciosi
formati da rocce metamorfiche di alto grado (gneiss) di efd paleozoica coperte da una successione
sedimentaria costituita da lembi di calcari evaporiti vacuolari di etd messiniana, sabbie grossolane di
ambiente costiero di etd pleistocenica ¢ da conglomerati rossatri continentali recenti. 1 fondali
sabbiosi ospitano praterie a Posidonia oceanica (*1120) in buono stato di conservazione. L'assenza
di importanti corsi d’acqua preclude 'apporto diretto di sedimenti sulle spiagge e fondali. Questi

provengono in larga parte dall’azione erosiva del moto ondoso delle rocce sedimentarie ed intrusive-

~ metamorfiche;

v Lo Studio di incidenza prende in esame i possibili im_patl_i sul SIC anche attraverso le apposite
matrici che analizzano le possibili ripercussioni su habitat e specie sia in fase di cantiere che di
esereizio; :

v" In alcuni degli elaborati progettuali (cfr. Relazione generale, Tav. 3.6 - Planimetria catastale, SIA,
pag. 46, ect.) permangono refusi relativi al ripascimento artificiale, nonostante il SIA a pag. 38
indica testualmente che: “si ¢ verificata limpossibilitd di recuperare sabbie da utilizzare per il
ripascimento ... sia g causa della presenza di shocehi di torrenti ad alto carico inguinante e sia per
la presenza di un'area SIC a circa 150 ml dall’area di intervento, risulta essere assai difficile
Vindividuazione di aree di prelievo di sabbie compatibili con I'area di deposito. Parimenti, risulta
non essere percorribile anche lipotesi di utilizzo di cave terrestri, con caratteristiche comparibili,
essendo esse di difficile individuazione™.




Valutato che:
v Lo Studio di Impatto Ambientale comprende i contenuti previsti dall’art, 22 del D. Lgs. 152/2006 ¢

ss.mm.i1., fornendo gli elementi necessari al fine di verificare Ia compatibilita amibientale delle apere
di progetto;

v Lo Studio di Ambientale considera le principali componenti, esaminando i possibili impatti a breve e
a lungo termine su risorse naturali, rifiud, tumori e vibrazioni, atmosfera, ambiente idrico, trasporto,
flora e fauna, ecosistema, ed in particolare analizza:

e gli effetti sulle componenti ambientali sia in fase di cantiere che di esercizio,
rilevando possibili ripercussioni ambientali, limitate essenzialmente alla fase
esecitiva dei lavori, per il finzionamento delle macchine operatrici con emissione di
gas di scarico, produzione di polveri, vibrazioni e rumori, intorbidamento delle
acque, propri delle attivita di scavo, movimentazione ¢ trasporto, che si esauriscono
comunque in un arco temporale limitato;

 le alternative progettuali compresa 1’alternativa “zero”, individuando le ragioni
tecniche ed ambientali delle scelte progettuali operate anche in funzione
dell’efficacia e degli effetti degli interventi a scala di unita fisiografica efo di
paraggio;

» le ipotesi di apertura di nuove cave, nonché I'individuazione di quelle gia attive e
idonee per I’estrazione del materiale lapideo necessario alla realizzazione delle opere
di progetto;

o le modalita di trasporto del materiale trasporto del materiale, definendo che saranno
adottate tutte le misure di mitigazione relativamente alla dispersione di polveri e //
senza interferenze di rilievo con la viabilita ed il traffico locale; |

e i benefici indiretti prodotti dalla realizzazione dell’intervento sia all’afflusso
turistico che alle attivitd economiche della zona, esércitando, quindi, delle ricadute /q
economiche positive sulla comunita. '

¥ La realizzazione delle opere di progetto avviene secondo le seguenti fasi (cff. pag. 17 della C)Z’"
Sintesi non Tecnica): _

» Salpamento dei massi artificiali e degli scogli esistenti;

» Formazione della scogliera sommersa con scogli di 3* categbria e di massi salpati;

» Realizzazione della palancolata a protezione della piazza e realizzazione della
radente con scogli naturali esistenti di 2 categoria; _ @ )/

¥ Gli interventi non comportano impatti particolarmente rilevanti sulle componenti ambientali e
naturali, nonché sugli habitat e sulle specie di flara e fauna, per come si évince dallo Studio di W
Impatto e dallo Studio di Incidenza, in quanto gli effetti sulle componenti ambientali sono limitati
alla fase esecutiva dei lavori;

v Lo SIA e lo Studio di Incidenza individuano misure di mitigazione al fine di limitare gli cffem sulle f//
componenti ambientali limitati alla fase di cantiere ed gli accorgimenti per mxghorare le condizioni
ambientali sia in fase dx canticre che di esercizio delle opere di progetto; »

v Gli interventi previsti, da realizzarsi ad una distanza tra circa 150 ml e circa 80 ml dall’atea protetta K
(barriera soffolta), non comportano perdita e/o framimentazione di habitat in quanto non si generano
impatti diretti sulle popolazioni vegetali ¢ animali, cosi pure sulla dinarnica delle popolazioni di ﬂcra C@
e fauna selvatiche, sugli habitat, sulle catene alimentari e piramidi ecologiche; /( v

¥' Le opere progettuali non ricadono all‘interno di habitat prioritari e habitat di specie di cui alla
direttiva 92/43/CEE ed alla Direttiva 2009/147/CE e, pertanto, non determinano incidenze
significative sul contesto delle esigenze ecologiche del sito;

v" Le opere progettuali previste non sono in contrasto sia con gli obiettivi di tutela e conservazione del .
1T9340092 “Fondali di Pizzo Calabro™;

g



VISTO il decreto legislativo 152/2006 & ss.mn.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale n° 3/2008 e $s.mm.ii.;

VISTA la L.R. n° 39 dei 03/09/20112, " Istituzione deila Struttura lecnica di Valutazione VAS-VIA-
AlA-vT™,

VISTA la DGR. n° 381 del 31/10/2013 “Approvazione. del Regolamento Regionale recante
“Istituzione della Struftura Técmca di Valutazione VAS-VIA-AIA”;

VISTO il D.PR, 357/1997 ¢ ss.mm.ii.;

VISTA Ia D.G.R. 749 del 2009 e ss.mm.ii;

VISTO che sono stati analizzati e vai_ tati gli effetti dcﬁ’intervento siflle componenti ambmentah

Per quanto sopra premesso, mslderato ¢ valutato la Struttura Tecnica di Valutazione esprime
parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale ed Incidenza Positiva per il progetio
“Lavori di sistemazione del Piazzale Capannina di Vibo Marina”- Ente Proponente - Comune di
Vibo Valentia, a condizione che vengana rispettate le seguenti prescrizioni: -

v Sia stralciato futto ¢id che attiene 'ai-_f;ip-ascimento, cosi per come indicato a pag. 38 del SIA,
atteso che *““'si & verificata I'impossibilita di recuperare sabbie da utilizzare per il vipascimenito ...
sia g causa della presenza di shocehi di torrenti ad alto carico inquinante e sia per la presenza di
un'area SIC a cirea 150 ml dall’aréa di intervento, risulta essere assai difficile Vindividuazione di
aree di prelievo di sebbie compatibili con larea di deposito. Parimenti, risulta non essere
percorribile anche I'ipotesi di utilizzo di cave ferrestri, con caratteristiche compatibili, essendo esse
di difficile individuazione":

v siano acquisiti nulla-osta, autorizzaziont, pareri e concessmm previsti dalla normativa vigente, prima
dell’inizio dei lavori; - &

¥ siano adottate tutte le misure necessarie a limitare la rumorosita e la produzione di rifiuti, pelveri, e/o
altri agenti aerodispersi, durante la fase di cantiere; ,

v siano adottate tutte le misure di attenuazione finalizzate a tutelare evéntuali recettori sensibili ubicati
nelle immediate vicinanze delle aree di intervento;

¥ durante le attivitd di cantiere, fatta salva la conformitd dei macchinari utilizzati in base a quanto
previsto dalla normativa dell’Unione Europea ¢ alla disciplina sulla valutazione dei rischi rumore e
vibrazioni negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 ¢ ss.mm.ii. ), 1a Dilta esecutrice dei lavori dcvxé
ricorrere a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, cosi come indicato negh artt. 5 ¢ 6 della
Legge Regmnale n. 34 del 19 ottobre 2009. Pertanto, essa dovra provvedere ad effettuare
misurazioni del rumore negli intervalli orari prestabiliti dalla stessa Legge regionale, al fine di
verificare il rispetto del limite di 70 dB(A), in termini di livello continuo equivalente di pressione

- sonora, rispetto alla facciata dell’edificio pit esposto. In caso di superamenti, il Comune potra
concedere, su richiesta scritta e motivata, deroghe al sopra citato limite, comunque limitatamente al
tempo necessario per il completamento dei lavori e sentita la struttura sanitaria competénte;

¥ durante la fase di cantiere e di realizzazione delle opere, siano adottali tutti gli accorgimenti tecnici e
orgamzzatm, nonché la seelta del periodo di esecuzione dei lavori, tali da non arrecare alcuna
perturbaziane agli habitat, alle specie di flora, fauna ed avifauna, che si trovano all'interno dell'area
di ripartizione naturale e che possano presentare gli elemcnu fisici o biologici essenziali alla loro vita

_ e/o riproduziong; :

v prima di effettuare la ridistribuzione dei materiali sulle aree interessate si dovra provvedere a
nebulizzare i cumuli scaricati;

Y durante la fase di cantiere dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le tecniche onde
evitare la sospensione ¢ la diffusione di materiali fini e I’ intorbidamento delle acque per tutelare
Pittiofauna, i macroinvertebrati e le fanerogame marine;

v' durante I'esecuzione dei lavori della Ditta esecutrice dovra essere supportata da un esperto
naturalista /0 biologo marino al fine di evitare eventuali incidenze sulle componenti biotiche &
abiotiche, nonché provvedere, in caso di rinvenimenti di specie di flora e fauna o di rilevante
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interesse naturalistico, alla custodia temporanea e al loro reinserimento di concerto con gli Enti
competenti; : :

sianc messi in atto da parte della Ditta esecutiice dei lavori tutti gli dccorgimenti necessari per il
trasporto del materiale dalle aree di prelievo all’area di stoccaggio, avendo cura di utilizzare-percorsi
idoniei senza interferire in manicra sighificativa sulla viabilita Jocale, evitando orari di particolare
criticitd e/o di concentrazione del traffico veicolare ordinatio anche in funzione del numero dei
mezzi impiegati; inoltre, i mezzi di trasporio utilizzati dovranno essere conformi alle normative
europee in fatta di emissioni o in alternativa forniti di filtro per il pamoolata,

siano messi in atto da parte della Ditta esecutrice dei lavori tutti gli accorgimenti necessari per il
trasporto del materiale dal piazzale di stoccaggio fino allarca di intervento, avendo cara di
ottimizzare i percorsi via mare, d4 concordare ¢on la Capitaneria di Poito. secondo 1otte SOt coSta,
in modo tale che non pmvochmo in alcun modo ripercussioni ed incidenze mgmﬁcauva sulle spee:e
di flora e fauna del SIC;

sia predisposto un adeguato monitoraggio mediante eventuali rilievi topografici ¢ batimetrici al fine
di valutare gli effetti degli interventi ex-post ¢ di programmare evéiituali soluzioii/accorgimenti
qualora si dimostrassero inefficaci.

Resta inteso che fa Struttura Teonicd di Valutazione ha esprasse il parere su atii ed elaborati preséntati dal Proponénte & pertanto
qualungue difformitd o dichiarazione mendace dei progetiisti su guanto esposto ¢/o dichiarato negli eluborati presentati inficiano il
parere medesimo. Si fa presente altresi ché il presente parere non sostiviisée in alcun mode visti, pareri, milla osta in campo
ambientale né sostituisce.lg procedura prevista dall’grt, 25 vommi 3; 3-bis e 4 del d.lgs 152/2006 ¢ ss.mm.ii.
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