COMUNE DI VIBO VALENTIA
DIPARTIMENTO 2 - SETTORE 5

Aggiornamento Progetto

di Sistemazione Piazzale Capannina

di Vibo Marina (Legge Regionale n. 9/2007 art. 33)

PROGETTO DEFINITIVO

elaborato:

QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE

TAVOLA A 1 9

SCALA

DATA
LUG.17

FILE
A18 QUADRO_ECON.doc

COORDINATE PROGETTO
1817/CE

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSONISTI (R.T.P.):

DOTT. ING. ANTONIO D'ARRIGO
DOTT. GEOL. PIERO MERK

DOTT. ING. NICOLA RUSTICA
DOTT. ING. DOMENICO MANGANO

DOTT. ING. AGOSTINO LA ROSA

c/o Sede legale: Studio D’Arrigo s.r.). Via Gagini n.6 98122 Messina — Tel./Fax.

090364154 — pec: antoniop.darrigo@ingpec.eu — mail: a.darrigo®tiscali.it

COLLABORATORI:

DOTT. ING. MANUELA BARBAGIOVANNI GASPARO

DOTT. ING. CLAUDIA SORCE

DOTT. ING. ALBERTO LO PRESTI

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO 2 - SETTORE 5:

DOTT. ADRIANA TETI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:x

ING. LORENA CALLISTI



AutoCAD SHX Text
elaborato:

AutoCAD SHX Text
TAVOLA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
FILE

AutoCAD SHX Text
COORDINATE PROGETTO

AutoCAD SHX Text
SCALA

AutoCAD SHX Text
elaborato:

AutoCAD SHX Text
PROGETTO DEFINITIVO

AutoCAD SHX Text
LUG.17

AutoCAD SHX Text
1817/CE

AutoCAD SHX Text
c/o Sede legale: Studio D'Arrigo s.r.l. Via Gagini n.6 98122 Messina - Tel./Fax. 090364154 -  pec: antoniop.darrigo@ingpec.eu - mail: a.darrigo@tiscali.it

AutoCAD SHX Text
A19

AutoCAD SHX Text
----


COMUNE DI VIBO VALENTIA

DIPARTIMENTO 2 - SETTORE 5

*kkkk

AGGIORNAMENTO PROGETTO DI SISTEMAZIONE PIAZZALE
CAPANNINA DI VIBO MARINA (LEGGE REGIONALE N. 9/2007 ART. 33)

*kkkk

PROGETTO DEFINITIVO

*kkkk

QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE

1817 CE - LUG.17 — A19- QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE



QUADRO ECONOMICO

A) Importi dei lavori
Importo lordo complessivo dei lavori e sicurezza
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo lavori

B) Somme a disposizione dell' Amministrazione
bl a) Competenze tecniche ( geologia, prog. Definitiva )
bl b) Competenze tecniche ( aggiornamento prog. Definitivo e Esecutivo)
bl ¢) Competenze tecniche (D.L., M.C., C.S.E., CR.E.) + R.U.P.
b3) IVA sui lavori (22%)
b4) IVA sulle competenze tecniche (22%)
b5) Imprevisti (7%)
b6) SUAP
b7) AVCP
b8) Indagini specialistiche
b9) Monitoraggio post intervento
b10) Oneri di conferimento a discarica
b11) Rimozione tubazione esistente a tergo del muro
b12) Prove sui materiali
Totale somme

C) Totale del finanziamento

a

354,796.26
8,486.05
346,310.21

24,200.00
15,080.00
8,970.00
78,055.18
10,615.00
24,835.74
3,463.10
225.00
8,479.00
25,000.00
8,000.00
6,280.72
2,000.00
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215,203.74

570,000.00



