CITTA DI VIBO VALENTIA

AREA 3 — SETTORE 5
SERVIZIO 1 — Infrastrutture — Manutenzioni e Reti

AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE

CITTADINE CON RELATIVE MANOVRE SULLE SARACINESCHE DI LINEA NEL TERRITORIO COMUNALE E
ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE FRAZIONI MARINE E

DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN C.DA SILICA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA

6|

C.I.G. |9

A) IMPORTO DELL’APPALTO COMPRENSIVODI ONERI DI Esecutivo
SICUREZZA
at1) Importo complessivo dell’affidamento € 183.500,00
a2) Importo per ’attuazione della sicurezza € 5.505,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E SICUREZZA | € 189.005,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 IVA sul servizio (22% di a1+a2) € 41.581,10
B.2 Imprevisti comprensivi di IVA (0,22% su a1+a2) € 408,80
B.3 Contributi di gara (ex Delibera ANAC 1197 del 2019) € 225,00
B.4 Incentivo ex art. 113 del D. Lgs 50/2016 (2% su a1+a2) € 3.780,10
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | ¢ 45.995,00
IMPORTO TOTALE LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE | € 235.000,00

Vibo Valentia 15/6/2022
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CAPITOLATOPRESTAZIONALE
REQUISITI OBBLIGATORI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO

Possono partecipare alla presente procedura per I'affidamento dell’appalto in oggetto, le
imprese in possesso dei requisiti sotto indicati:

- l'appaltatore deve avere la disponibilita giuridica dei mezzi e/o attrezzature
necessarie all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto in oggetto;

- le imprese partecipanti dovranno disporre di un magazzino in proprieta o in affitto
nell'ambito della zona oggetto dell'appalto, lo stesso magazzino dovra essere dotato,
prima dell'inizio dei lavori, di idoneo materiale occorrente per i lavori di cui in
oggetto.

In mancanza di quanto sopra - a giudizio del’Amministrazione — e su proposta motivata del
RUP, si procedera all'annullamento dell'aggiudicazione ed all'affidamento dell’Appalto alla
impresa che segue in graduatoria.

ART.1OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle
infrastrutture strumentali quali condotte idriche e fognarie di proprieta comunale nonché di
tutte le opere e forniture necessarie per ’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE CON RELATIVE
MANOVRE SULLE SARACINESCHE DI LINEA NEL TERRITORIO COMUNALE E ATTIVITA’ DI
SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE FRAZIONI MARINE
E DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN C.DA SILICA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL
MEPA - CIG: 9184626126” comprensivo delle opere di sostituzione o adeguamento delle reti,
ai fini di una corretta gestione del servizio idrico integrato.

Come definito dalla normativa vigente, trattasi di servizio per la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il “servizio idrico
integrato” completi di ogni opera connessa, necessari a fornire un buon servizio all’utente in
termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale
funzionamento.

Comprende in via esemplificativa gli interventi di manutenzione ordinaria sulle reti idriche e
fognanti.

Trattasi di appalto relativo ai servizi di manutenzione prevalentemente ordinaria e solo in
parte straordinaria, le cui prestazioni sono pattuite ad un determinato arco di tempo
massimo, per interventi non determinanti nel numero ma resi necessari secondo le
necessita della Stazione Appaltante. Si precisa inoltre che eventuali interventi di
manutenzione straordinaria non possono in nessun caso avere priorita sulla manutenzione
ordinaria e pertanto I’appaltatore deve garantire prioritariamente il servizio affidatogli.

Le attivita oggetto del servizio sono cosi sinteticamente descritte:

v' riparazione delle condotte di qualsiasi tipo e diametro sino alla profondita di ml. 2,00 e
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scavo della superficie max di ml. 2,00 x 2,00, ivi compresa la sostituzione del tubo ed il
ripristino della sede stradale e/o suolo pubblico interessato dai lavori;
v 'impiego di n. 3 (dicasi tre) unita lavorative, dedicate alla gestione delle stazioni di

sollevamento e dell’impianto di Silica, sotto il controllo del CORAP in L.C.A.
Le attivita sopra riportate sono considerate manutenzione ordinaria e quindi compresi
nell’importo di gara.

Saranno valutati a parte ed ove si ritenesse vantaggioso per ’Amministrazione, si procedera
all’affidamento alla stessa impresa, dei sottoelencati lavori di:

v

v
v

v

potenziamento e/o sostituzione di tratti di condotte idriche e fognanti;

modifiche idrauliche e/o sostituzione di apparecchiature;

manutenzioni in genere agli impianti e alle reti, mirati a mantenere la funzionalita
degli stessi; -

interventi urgenti per il ripristino delle normali condizioni di esercizio di reti ed
impianti;

adeguamento igienico-sanitario e di sicurezza di reti ed impianti.

Si considerano:

V' interventi di “manutenzione ordinaria” - il complesso degli interventi conservativi, da

v

effettuarsi con cadenza temporale predefinita o predefinibile, ovvero necessari per
la riparazione di normali rotture delle tubazioni, necessari per mantenere in piena
efficienza le opere e gli impianti in modo che questi, per come sono stati realizzati in
origine, possano assolvere al meglio allo scopo cui sono destinati;

interventi di “manutenzione straordinaria” - il complesso degli interventi di
ampliamento, ammodernamento o rifacimento ex-novo, necessari per mantenere in
piena efficienza le opere e gli impianti in modo che questi, per come sono stati

realizzati in origine — ovvero per come deve redlizzati se inesistenti — possano assolvere
al meglio allo scopo a cui sono destinati.

In particolare si individuano negli interventi di manutenzione straordinaria:

gli interventi sostitutivi di condotte aventi lunghezza compresa tra i dieci (dieci) ed i
100 (cento) metri, collocata ad una profondita superiore a metri lineari 1,50 m;

gli interventi sostitutivi di apparecchiature e/o impianti o loro parti funzionanti che
abbiano raggiunto il termine della loro vita utile o che abbiano superato il loro
periodo di ammortamento tecnico;

gli interventi sostitutivi di apparecchiature e/o impianti o loro parti non funzionanti
con importo dei lavori e/o forniture superiore al 30% dell’importo necessario per la
loro sostituzione;



Nelle
esemplificativo, le seguenti lavorazioni:

v

v
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intervento di manutenzione straordinaria che dovesse rendersi necessario sia sulle
stazioni di sollevamento delle frazioni marine, sia sull’impianto di C.da Silica di Vibo
Valentia.

attivita di manutenzione straordinaria delle reti sono comprese, a titolo

Demolizioni di pavimentazioni stradali, di blocchi interrati, di condotte interrate, di
solette, di pozzetti di ispezione, anche di condotte idriche e fognarie da sostituire o
dismettere.

Scavo a sezione obbligata o a sbancamento in area urbanizzata |/ in area non
urbanizzata.

Rinterro con idoneo materiale cavato o con altri materiali idonei, quali sabbia
vagliata, mista di cava, mista cementata, frantumato, etc.

Manutenzione straordinaria di condotte idriche e fognarie anche con riparazione,
sostituzione, o posa di tratti di reti condotte idriche e fognarie, di allacciamenti e
derivazioni e di relativi accessori e pezzi speciali, per adeguamento di infrastrutture a
rete nell’ambito della manutenzione straordinaria incrementativa oppure per la
risoluzione di interferenze fra le reti di competenza comunale ed altre infrastrutture
in progetto o in realizzazione.

Manutenzione straordinaria di condotte acquedotto anche con riparazione,
sostituzione, o posa di tratti di reti condotte acquedotto, di allacciamenti e
derivazioni e di relativi accessori e pezzi speciali, di idranti sottosuolo, per
adeguamento di infrastrutture acquedotto nell’ambito della manutenzione
straordinaria incrementativa oppure per la risoluzione di interferenze fra le reti di
competenza comunale ed altre infrastrutture in progetto o in realizzazione.

Esecuzione di calcestruzzi semplici e/o armati, costruzione di semplici opere murarie
(camerette, pozzetti, ecc.) per adeguamento di infrastrutture nel’ambito della
manutenzione straordinaria o ricostruzione di manufatti o camerette di ispezione a
seguito di demolizioni di cui sopra.

Fornitura e posa di materiali necessari per lavori a rete in genere.

Fornitura e posa di condotte per alloggiamento linee elettriche, telefoniche, etc.
nell’ambito dei lavori di cui al contratto (es. per ricostruzione a seguito di lavori).

Esecuzione di bypass tramite ture, pallonature, muretti in opera e sistemi di
pompaggio dei reflui, con vigilanza sugli stessi in ogni momento in cui gli stessi sono
in esercizio.

Video ispezioni e spurghi in urgenza — non programmabili di condotte fognarie,
pozzetti, manufatti in genere asserviti alle infrastrutture fognarie.

Ripristini provvisori e definitivi di carreggiate stradali e di marciapiedi.
Vigilanza sui ripristini stradali in genere, fino al ripristino definitivo.

Reperibilita in ogni momento per interventi urgenti conseguenti ai lavori in
esecuzione.
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ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

[l valore economico dell’affidamento & pari ad € 189.005,00 di cui € 183.500,00 per lavori di
manutenzione ordinaria, servizio di manovra e supporto alle stazioni di sollevamento e
impianto di depurazione Silica ed € 5.505,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, oltre IVA e somme a disposizione.

| lavori di ordinaria manutenzione sono compresi nell’importo di gara, mentre gli eventuali
lavori straordinari affidati, verranno contabilizzati utilizzando il prezziario regionale ed
applicando il ribasso di gara. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara
si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari dell’elenco prezzi regionale ai quali, cosi
ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita ove si
decidesse di affidare alla stessa impresa i lavori di straordinaria manutenzione.

L’offerta € comprensiva del costo da sostenere per I'utilizzo di idoneo personale
competente ad effettuare le manovre quotidiane sulle saracinesche della rete idrica
cittadina, secondo le modalita riportate nello specchietto seguente e secondo le indicazioni
fornite dal personale dell’Amministrazione:

ORARI APERTURA E CHIUSURA ACQUA COMUNALE

TRIPARNI TRISAINO 6:00 / 8:00 MATTINA
POZZETTO UNICO : APRIRE OGNI DUE GIORNI E CHIUDERE OGNI DUE GIORNI{DUE GIORNI
APERTA, DUE CHIUSO)

VENA MEDIA PER VENA MEDIA E INFERIORE
APERTURA 6:00 / 8:00
CHIUSURA 18:00 / 21:00
MATTINA APERTURA / SERA CHIUSURA
VIBO MARINA LOC. S. ANDREA
APERTURA 6:00 CHIUSURA 21:00
MATTINA APERTURA / SERA CHIUSURA (LASCIANDO APERTO 2 GIRI)

SERBATOIO LONGOBARDI PER LONGOBARDI

APERTURA 6:00 CHIUSURA 21:00
OGNI DUE SERE CHIUSURA CON TRE GIRI APERTA
APERTURA LA MATTINA

LONGOBARDI PER VIBO MARINA
DAL 10/07/2019 CHIUDERE IL SERBATOTIO 4 ORE TEMPO RIEMPIMENTO
APRI LA MATTINA APPENE POSSIBILE PER OTTO ORE POI CHIUDERE
CHIUSURA 00:00 APERTURA 6:00 CON DUE GIRI APERTI

CANCELLO ROSSO
MATTINA CHIUDERE PRIMO POZZETTO
META’ MATTINATA ORE 10:00 CHIUDERE SECONDO POZZETTO
ORE 14:00 APRIRE SECONDO POZZETTO
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PISCOPIO
SERBATOIO PRINCIPALE
APERTURA SERBATOIO ORE 6:30 A.M.

ORE 18:30 CHIUSURA TUTTE E CINQUE POZZETTI
ORE 20:00 CHIUDERE IL SERBATOIO PRINCIPALE
RIPETERE LE OPERAZIONI RIPARTENDO DALLE 6:30

a0 Apertura Primo  Apertura Secondo Apertura Terzo Apertura Quarto
T Pozzetto ore 8:30 Pozzetto ore 10:30 Pozzetto ore 12:30  Pozzetto ore 14:30
AM. AM. AM. AM,

Apertura Quinto
Pozzetto ore 16:30
AM,

Tali manovre dovranno essere garantite a partire dalla data di consegna e per I'intera durata
del servizio.

Ai fini della contabilizzazione, si stima che per le operazioni sopra riportate € necessario
impiegare n° 2 idonee unita lavorative giornaliere oltre a quanto necessario per il supporto
alla gestione delle stazioni di sollevamento delle frazioni marine e dell’impianto di
depurazione in C.da Silica.

Le incidenze delle varie attivita dell’appalto potranno variare in piti 0 in meno, senza che per
questo ’Appaltatore possa trarre ragioni per indennizzi o compensi di sorta.

La decorrenza dell’inizio effettivo del servizio di manutenzione ordinaria e delle manovre per
la durata di 365 gg, si intende dalla data di consegna dell’affidamento.

ART. 3 DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERE OGGETTO
DELL'APPALTO

La forma e le dimensioni delle principali opere oggetto dell’appalto non possono essere
definite in modo puntuale, in quanto trattasi di interventi non predeterminati nella tipologia
e nel numero, ma resi necessari secondo le esigenze della Stazione Appaltante, come
richiesti e precisati all’atto esecutivo dal Direttore Esecutivo.

Le attivita dell’affidamento consistono in:

A) PRONTO INTERVENTO;
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Servizi volti esclusivamente ad eliminare guasti alle reti idriche e fognarie ed in
generale situazioni di pericolo incombente compresa la salvaguardia della salute dei
cittadini.

a) riparazione delle condotte di qualsiasi tipo e diametro;
b) potenziamento e/o sostituzione di tratti di condotte
¢) modifiche idrauliche e/o sostituzione di apparecchiature;

d) manutenzioni in genere agli impianti e alle reti, mirati a mantenere la funzionalita
degli stessi;

e) interventi urgenti per il ripristino delle normali condizioni di esercizio di reti ed
impianti comprese le opere d’arte ad esse relative.

f) adeguamento igienico-sanitario e di sicurezza di reti ed impianti;
g) Ripristino anche provvisorio di reti comprese le opere d’arte ad esse relative;
h) ripristino provvisorio del transito.

B) MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA

Servizi volti a mantenere in efficienza e in buono stato le opere e gli impianti di
proprieta del Comune di Vibo Valentia, trattasi di manutenzione ordinaria e
straordinaria di condotte, impianti, opere d’arte, apparecchiature, allacci di
competenza comunale, salvo pil precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno
essere impartite dal Direttore Esecutivo del Contratto.

C) MANOVRE SULLE SARACINESCHE DI LINEA NEL TERRITORIO COMUNALE

Servizi volti a garantire quotidianamente alle varie utenze cittadine — ubicate nei
diversi luoghi del territorio comunale - I’erogazione della fornitura idropotabile.

D) ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO
DELLE FRAZIONI MARINE E DELL’'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN C.DA SILICA
tramite I'impiego di n. 3 (dicasi tre) unita lavorative, dedicate alla gestione delle
stazioni di sollevamento e dell’impianto di Silica, sotto il controllo del CORAP in L.C.A.

Si considerano:

- interventi di “manutenzione ordinaria” il complesso degli interventi conservativi,
da effettuarsi con cadenza temporale predefinita o predefinibile — ovvero
necessari per la riparazione di normali rotture delle tubazioni, necessari per
mantenere in piena efficienza le opere e gli impianti in modo che questi, per come
sono stati realizzati in origine, possano assolvere al meglio allo scopo cui sono
destinati.

- interventi di “manutenzione straordinaria” il complesso degli interventi di
ampliamento, ammodernamento o rifacimento ex novo necessari per mantenere
in piena efficienza le opere e gli impianti in modo che questi, per come sono stati
realizzati in origine, ovvero per come devono essere realizzati se inesistenti,
possano assolvere al meglio allo scopo cui sono destinati.

In particolare si individuano negli interventi di manutenzione straordinaria:
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- gliinterventi sostitutivi di condotte aventi lunghezza superiore a 2,10 metri lineari
e ad una profondita superiore a 2,10 metri;

- gli interventi sostitutivi di apparecchiature e/o impianti o loro parti funzionanti
che abbiano raggiunto il termine della loro vita utile o che abbiano superato il loro
periodo di ammortamento tecnico;

- gli interventi sostitutivi di apparecchiature e/o impianti o loro parti non
funzionanti con I'importo dei lavori e/o forniture superiore al 30% dell’importo
necessario per la loro completa sostituzione;

In particolari casi, su richiesta scritta del Direttore Esecutivo del Contratto, I'impresa e
tenuta ad operare agli stessi patti e condizioni di cui al presente Capitolato Speciale
d’appalto anche all’esterno della zona assegnata, comunque interna al territorio del
Comune di Vibo Valentia.

ART. 4 OSSERVANZA DEI CAPITOLATI DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni e con le prescrizioni del presente
Capitolato Speciale d’Appalto, nonché per tutto quanto in esso non espressamente regolato
ovvero regolato solo in parte, 'appalto & soggetto all’osservanza delle norme e condizioni
contenute nel Regolamento recante il Capitolato Speciale Generale dei lavori pubbilici
approvato con D.M. LL. PP. N*145 del 19/04/2000 e saranno applicabili.

Saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto, oltre che
tutte le disposizioni di legge in vigore ed applicabili, anche le seguenti norme:

A. Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. — Codice dei contratti pubblici;

B. D.P.R. n°207 del 05/10/2010 (nel seguito denominato Regolamento) recante:
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

C. Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 recanti norme sul miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e Legge 123/2005, e di tutta
la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;

D. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - Norme in materia ambientale;

E. 1l Nuovo Codice della strada, il D.P.R. 16-12-1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada” e il Decreto del ministero delle
infrastrutture e trasporti del 10-7-2002, supplemento alla G.U. 226 del 26.9.2002, per
tutti i lavori che si sviluppano sulle strade e sulle relative pertinenze

F. R.D. 18/11/1923, n°2440 - Norme sul’Amministrazione del Patrimonio e sulla
Contabilita generale e dello Stato, per la parte ancora in vigore;

G. Regolamento per I'esecuzione della legge sul’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, n°827;

H. Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992;

I. Disposizioni del Codice Civile;
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Le disposizioni contenute in tali documenti sono applicabili solo in quanto non contrastanti
con il presente Capitolato Speciale d’Appalto e, qualora, venissero approvate norme in
variante alle stesse, I’Appaltatore sara tenuto ad osservarle.

L’Appaltatore & tenuto, inoltre, all’osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti,
norme, ed altro, vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencati.

L’appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia
derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai
regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione
stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione
delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali
subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi).

Parimenti dovra osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalla
Autorita Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza.

Resta contrattualmente convenuto che anche se 'osservanza di tali norme e disposizioni
comportasse gramavi e limitazioni dei lavori, cid non costituira alcun diritto contro Il Comune
di Vibo Valentia essendosi di cid tenuto conto nella formazione dei prezzi unitari della tariffa
allegata al presente Capitolato Speciale d’Appalto, nonché considerata dall’Appaltatore nella
formulazione dell’offerta.

ART. 5 SPESE CONTRATTUALI - PAGAMENTI

Tutte le spese e tasse con la sola esclusione dell’IVA, inerenti e conseguenti alla gara ed alla
stipulazione del contratto, ivi comprese eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione,
tutte le spese inerenti alla stesura, copie, bollatura e registrazione del contratto, sono ad
intero carico della Ditta Appaltatrice.

In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera pari allo 0,30% dell’ammontare lordo
dell’affidamento. Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si fara
luogo allarisoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.

Il pagamento del corrispettivo verra liquidato in rate bimestrali, su presentazione fattura
elettronica e relativo consultivo delle attivita svolte nel bimestre.

ART. 6 — PENALI E SANZIONI

Le penali sono articolate, nel rispetto dell'art. 145 del Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D. Lgs. 50/2016, come di seguito specificato:

v"quando l'impresa non garantisce il minimo personale previsto, si applichera una penale
di € 200,00 al giorno;

v"in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per I’effettuazione dell’Intervento verra
applicata la penale giornaliera di € 300,00 (trecento/oo0), oltre al risarcimento di
eventuali danni economici richiesti da terzi;

v Si precisa inoltre che eventuali interventi di manutenzione straordinaria non possono in
nessun caso avere priorita sulla manutenzione ordinaria e pertanto I’appaltatore deve
garantire prioritariamente il servizio affidatogli in caso di mancato rispetto di quanto
sopra verra applicata la penale giornaliera di € 300,00 (trecento/00), oltre al risarcimento
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di eventuali danni economici richiesti da terzi.

Dette penali cumulativamente potranno essere applicate fino al raggiungimento di un
importo non superiore al 10% dell’importo di contratto, oltre tale limite Il Comune di Vibo
Valentia si riserva la facolta di rescindere il contratto.

Le penali saranno applicate con deduzione dell’importo dal conto finale dal Responsabile del
Procedimento.

ART. 7 - SUBAPPALTO

Fermo restando che il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, I’appaltatore dovra
rispettare la normativa che regola i subappalti.

L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione
dell'’Amministrazione. Si applica I’art. 105 del D. Lg. 50/2016.

L'appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'lAmministrazione per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando I'Amministrazione medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L.
646/1982, ferma restando Ila possibile risoluzione del contratto da parte
dell’Amministrazione.

L'Amministrazione non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.
A tale riguardo I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla medesima Amministrazione,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate

ART. 8 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

L’Appaltatore sara responsabile di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle
persone in conseguenza della esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi conseguenti.

Oltre alla copertura assicurativa, per qualsiasi danno arrecato agli impianti e ai beni aziendali
Il Comune di Vibo Valentia provvedera a trattenere sui certificati di pagamento del presente
appalto I'importo del relativo risarcimento, oppure, previo accertamento della idoneita
tecnica e della affidabilita operativa, a suo insindacabile giudizio, invitera I'impresa
appaltatrice ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi
imprevedibili od eccezionali e per i quali I'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed
ordinarie precauzioni.

Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli,
anche se di notevole entita: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, I'interramento dei
cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei
terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore e tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure
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preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli
stessi si siano gia verificati.

Si conviene che i lavori e le somministrazioni necessarie per riparare i danni prodotti da cause
di forza maggiore saranno compensati secondo le norme del Capitolato Generale.

Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sara
limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a
prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero
verificarsi nel periodo intercorrente tra I'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la
negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere.
Resteranno altresi a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non
ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilita.

ART. 9 - SICUREZZA DEL
CANTIERE

L’Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti tutte le
disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro; a garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una
ritenuta pari allo 0,50 per cento, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Capitolato Generale.

Il rispetto dell’osservanza delle norme di cui ai precedenti capoversi va esteso anche ai
dipendenti degli eventuali subappaltatori e ai lavoratori autonomi; il fatto che il subappalto
sia stato autorizzato non esime I’Appaltatore dalla suddetta responsabilita e cid senza
pregiudizi degli altri diritti del Comune di Vibo Valentia.

Prima dell’inizio degli interventi e fintanto che le opere non saranno ultimate, dovranno
essere predisposte tulle le necessarie ed idonee opere provvisionali (segnalazione e
delimitazione del cantiere secondo le modalita del regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo codice della strada) onde garantire la pubblica incolumita e la sicurezza degli operatori
durante tutte le fasi lavorative, cosi come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge che
regolamentano le operazioni da svolgere.

L’Appaltatore dovra trasmettere in copia, per conoscenza, al Comune di Vibo Valentia le
denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori appaltati, entro
cinque giorni dall’accadimento dell’infortunio.

In caso di inosservanza di tale obbligo Il Comune di Vibo Valentia applichera una penale di €
1.000 (euro mille/00) per ogni omissione di trasmissione di denuncia al Comune di Vibo
Valentia.

Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 si specifica che I’appalto posto a gara non presenta
interferenze con le attivita svolte dal personale del’Amministrazione Comunale, né con il
personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del’Amministrazione
medesima con contratti differenti. La stazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla
redazione del DUVRI.

ART. 10- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
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Per le controversie che insorgessero tra Il Comune di Vibo Valentia e I’Appaltatore, nonché
per le riserve che quest’ultimo intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito.
Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la competenza
arbitrale e la definizione delle controversie & demandata alla magistratura ordinaria del Foro
competente per territorio.

L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori nel modo anzidetto, e
tuttavia tenuto ad attenersi sempre alle disposizioni del D.L. senza poter sospendere o
ritardare ’esecuzione delle opere appaltate, né rifiutare di eseguire i lavori commissionati.

ART. 11 - ESECUZIONE D'UFFICIO — RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite,
all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non
rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma
accettato o sospendesse i lavori, I'Azienda appaltante avra il diritto di procedere
all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore
stesso e all’eventuale esecuzione d’ufficio dei lavori.

Dato il carattere pubblico dell’opera le parti convengono che ogni contestazione in merito
alla regolarita o legittimita della risoluzione e della esecuzione d’ufficio, potra riguardare
soltanto il risarcimento del danno, non I’annullamento del provvedimento di risoluzione o di
esecuzione di ufficio, e non potra essere invocata dall’Appaltatore per rifiutare o ritardare
I’'adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed i cantieri nello stato in
cui si trovano.

ART.12 - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere, & I'unico responsabile dell'esecuzione delle
opere appaltate in conformita alle migliori regole dell'arte della rispondenza di dette opere e
parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di
regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di
assistenza e sorveglianza, I’'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti
strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la
migliore tutela dell'Azienda e pertanto non diminuiscono la responsabilita dell’Appaltatore,
che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il
maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del Codice Civile.

ART. 13 — ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI

Ogni singolo intervento di manutenzione straordinaria effettuato dall’lmpresa dovra essere
preventivamente richiesto dal Direttore Esecutivo del Contratto. Per ogni singolo intervento
verra redatto “Ordine di Intervento” e, preventivamente alla realizzazione dell’intervento, si
trasmettera all’lmpresa tramite pec; in caso di assenza del Direttore Esecutivo incaricato dal
Comune di Vibo Valentia, altri dipendenti comunali di volta in volata autorizzati dal Dirigente
di Settore, possono impartire per iscritto all’lmpresa gli Ordini di Intervento, essendo
quest’ultimi indirizzati anche al Direttore Esecutivo per conoscenza.
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La consegna degli ordinativi per |'esecuzione dei lavori, delle forniture e quant’altro annesso
e connesso all'oggetto dell’appalto sara effettuata secondo le richieste pervenute e le
disposizioni che saranno di volta in volta impartite dalla Direzione Lavori per conto
dell'Azienda.

Per casi particolari sara redatto dalla D.E.C. un ordine di servizio in doppio originale in cui
verranno indicati i lavori da eseguire ed il tempo utile assegnato all'Appaltatore per dare
ultimate le opere.

Un originale dell'ordine di servizio di cui sopra sara firmato dall'Appaltatore o dal suo
Direttore Tecnico o suo Delegato in segno di ricevuta ed accettazione.

L’Appaltatore o un suo delegato, si assume I’obbligo di presentarsi giornalmente dalle ore
8,00 alle ore 8,30 presso I'ufficio della Direzione Lavori per ritirare gli eventuali Ordini di
Servizio e, provvedere alla immediata esecuzione dei lavori avvalendosi di mezzi e
manodopera propria. In caso di necessita, fuori dal normale orario di lavoro, 'impresa deve
assicurare alla D.L. una o pit squadre di lavoro, al fine di intervenire tempestivamente in piu
luoghi contemporaneamente, per la risoluzione di problematiche relative all’igiene e
sicurezza pubblica.

L'Impresa resta obbligata ad avere disponibili, per il pronto intervento, le seguenti
attrezzature o mezzi con relativi operatori:

a) N.1furgone con cabina e cassone adibito a trasporto promiscuo;

b) N.1escavatore

¢) N.1mini escavatore

d) N.1gruppo elettrogeno

e) N.1saldatrice per acciaio

f) N.1saldatrice per PE testa/testa e manicotti
g) N.20 transenne da m. 2,00 X 1,00;

h) N.20 segnali stradali;

i) N.10 lumi per segnalazioni lavori;

j) Dotazione completa normali attrezzi di lavoro e materiali idonei

k) Pompe diaggottamento elettriche e a scoppio.

ART. 14 - PERSONALE DI ASSISTENZA - MANO D'OPERA

L'Appaltatore dovra indicare il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere in sede di
presentazione della documentazione inerente alla partecipazione della presente gara
d’appalto.

Inoltre dovra comunicare, altresi, prima del loro inizio, i nominativi degli operai che
impieghera nei lavori, nonché le variazioni che in tale elenco si avranno durante la loro
esecuzione affinché quest’ultimi vengano trasmessi e/o comunicati all'lspettorato del
Lavoro per gliadempimenti di legge.
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Infine I'Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti tariffe e norme dei vigenti
contratti collettivi di lavoro.

ART. 15 - CONDOTTA DEI LAVORI

| lavori dovranno essere condotti con massima rapidita ed intensita possibile, senza
interruzioni e col minimo intralcio alla viabilita.

L'Appaltatore assume in ogni caso, sia di lavoro retribuito a misura che in economia, la
responsabilita della saggia, onesta ed economica condizione dei lavori da parte dei propri
dipendenti.

Per patto espresso, il giudizio in tale condotta & devoluto alla D.L. che fara, in caso di
inadempienza rapporto al Responsabile del Procedimento per i provvedimenti a carico senza
escludere la rescissione del Contratto. E fatto obbligo speciale, al termine di ogni lavoro ed
operazione in sede stradale, di sgomberare prontamente il suolo dai materiali residui, siano
di rifiuto, siano altrimenti utilizzabili; lo sgombero delle materie di risulta dovra essere fatto
di norma nella stessa giornata, in caso di inadempienza si applichera una penale giornaliera
di € 250,00.

Nel caso in cui per motivi tecnico — pratici non fosse possibile sgomberare i materiali di
risulta I'intera area di intervento dovra essere adeguatamente recintata e segnalata.

ART. 16 — PRESTAZIONI OBBLIGATORIE DELL'IMPRESA

Sono tutte a carico del’Appaltatore senza diritto a speciale compenso essendo i relativi
oneri compresi nei prezzi contrattuali:

a)Gli impianti ed i magazzini stabili occorrenti per la condotta dei lavori oggetto
dell'Appalto;

b) La fornitura ed il mantenimento dei mezzi d'opera, degli utensili e degli attrezzi di lavoro,
dei mezzi di trasporto di materiali e mano d'opera;

c) Le prestazioni di mano d'opera e le forniture di materiali occorrenti durante il corso dei
lavori;

d) Il rifacimento, ove necessario, della segnaletica orizzontale preesistente, in sede stradale,
all'intervento effettuato.

ART. 17 - MISURE DI SICUREZZA DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITA CONSEGUENTI
Al LAVORI

L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le segnalazioni di
difesa, come barricate, segnali, lumi in corrispondenza ai lavori o guasti in sede stradale, da
attuarsi con cavalletti, che dovranno essere in prevalenza a gas, a pila e a luce intermittente,
segnali, ecc., alle armature per gli scavi, ai parascaglie durante |'esecuzione dei lavori allo
scalpellino, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla regolare esecuzione dei
lavori, anche nei brevi periodi di sospensione, alle passerelle pedonali per il transito e per
accedere a case e botteghe (sono vietate le passerelle costituite da una o piu tavole sciolte),
ai provvedimenti di spazzatura, sfangatura ed innaffiamento della sede stradale circostante
ai lavori, durante i medesimi e fino alla loro ultimazione.
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Tali provvedimenti devono essere sempre presi a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi
impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori; ove si verificassero danni e |'Impresa
avesse trascurato le precauzioni necessarie, essa dovra provvedere al risarcimento.

Quando le opere di difesa siano tali da comportare modificazioni nello svolgimento della
viabilita, I'lmpresa dovra procedere a tutti gli opportuni accordi con il servizio Viabilita e
Traffico dell'Ufficio Tecnico Comunale e con il Comando della Polizia Municipale; nei casi
d'urgenza pero sia durante I'esecuzione dei lavori che per guasti che si verificassero in sede
stradale, fermo restando i superiori obblighi, I'lmpresa ha espresso obbligo di prendere ogni
misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica avvertendo
di cio siala D.L. che il Comando della Polizia Municipale.

L'Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi del Contratto, qualunque
siano le condizioni nelle quali debbono eseguirsi i lavori, ne potra far valere contro I'Azienda
titolo di compenso o di indennizzo per non concessa chiusura di una via o di un tratto di essa
al passaggio dei veicoli, competendo esclusivamente al Comune la facolta di valutare la
necessita della chiusura, pur restando all'Appaltatore la responsabilita di cui sopra.

L'Impresa ha I'obbligo di provvedere a congrua assicurazione per la responsabilita civile
verso terzi, restando completamente esonerata, e comunque sollevata il Comune di Vibo
Valentia da ogni responsabilita a riguardo.

ART. 18 — INTERVENTI IN CASO DI PIOGGIA E STRAORDINARI

Anche in caso di pioggia e per eventi Straordinari, sia nei giorni feriali che festivi, sia in orario
ordinario che notturno, I'lmpresa & tenuta ad intervenire per riparazioni ritenute
dall’Amministrazione urgenti ed improcrastinabili.

Gli operai che, a tal uopo, impieghera I'lmpresa, dovranno essere, a cura e spese della stessa
forniti di tutti i dispositivi di sicurezza necessari (giacca, stivali e cappello impermeabile, ecc.)
nonché di tutti i materiali e gli attrezzi indispensabili per I’esecuzione dell’intervento.

Resta impregiudicato il diritto dell'Azienda di fare eseguire direttamente ed a mezzo di
altra impresa detti lavori, salvo sempre il diritto al risarcimento degli eventuali danni.
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