PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia = Tel. 0963/589371
STRUTTURA GESTIONALE N. 2
- Servizio n. 1 - Gare d'appalto -
Servizio n. 2 - Risorse umane - Organizzazione e gestione del personale -
Pec: sua provinciavibovalentia@asmepec it - Pec: ufficiopersonalevv@asmepec.it

——

Prot. n. 22 763 li, 14/08/2024

ALBO PRETORIO
- SEDE -

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Bando di gara n. 33/2024

Si rende noto che & stata espletata la gara d'appalto a procedura aperta per
l'affidamento dei lavori di adeguamento strutturale piscina comunale € 1.400.000,00 — Cup:
E44H23000170001 (accordo di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, la Regione Calabria e la Provincia di Vibo Valentia di cui all'articolo 1, comma
521, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) - € 102.000,00 Cup E42H24000300001
(contributo ex art. 1, comma 892 della legge di bilancio 2019) - “Realizzazione della
cittadella dello sport di Vibo Marina e riqualificazione funzionale della piscina comunale "A.
Mangialavori” - lotto 2. Riqualificazione funzionale della piscina comunale "A. Mangialavori"
- € 110.000,00 Cup: E42H22000210001(contributo assegnato al comune di Vibo Valentia
per spese di intervento ex art. 1, comma 558 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019)) -
CIG: B1BAAB76F8 - Comune di Vibo Valentia.

% STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia — Macrostruttura n. 1 — Struttura
Gestionale n. 2 - (SUA) - Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia — Tel. 0963/589111 -
PEC: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it;

Portale Appalti; www.provincia.vibovalentia.it;
https://provvibovalentia-appalti. maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ithomepage.wp.,

2 ENTE ESECUTORE DEL CONTRATTO: Comune di Vibo Valentia — Piazza Martiri
d'Ungheria - tel. 0963/589111 - PEC: protocollocomunevibo@pec.it;

% Importo dell'appalto complessivi di € 1.205.024,51, distinto per come segue:
e € 948.474 37 per lavori soggetti a ribasso d'asta;
s € 174.678,71 per costi della manodopera;
« € B1.871,43 per oneri della sicurezza;

| costi della manodopera e della sicurezza, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del D.Lgs. n.
36/2023, non sono soggetti a ribasso;

% Il bando di gara & stato pubblicato:

e sulla piattaforma dellANAC - Pubblicita a valcre Legale (PVL) in data 20/05/2024 - al
seguente link;
https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/bandi/2c8c6189-1200-4292-9314-
b653a0efd3c18:;

s sul portale appalti della Pravincia di Vibo Valentia in data 21/05/2024
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¢ all'albo pretorio della Provincia di Vibo Valentia in data 20/05/2024 reg. n. 1646/2024;

» trasmesso con nota prot. n. 14393 del 17/05/2024 al Comune di Vibo Valentia (VV) per
la pubblicazione all'albo pretorio an-line!

Modalita di finanziamento: L'intervento & distinto in funzione dei differenti finanziamenti per

come segue;

importo CUpP finanziamento

€ 1.400.000,00 E44H23000170001 fondi di cui alla legge 29 dicembre 2022,
n. 197, recante "Bilancio di previsione
dello Stato per I'anno finanziario 2023 e
pluriennale per il triennio 2023-2025",
articolo 1 comma 521, per come
deliberato dalla Giunta della Regione
Calabria (DGR n. 95 del 13 marzo 2023)

€ 110.000,00 E42H22000210001 contributo ex art. 1, comma 558 della
legge n. 160 del 27 dicembre 2019

€ 102.000,00 E42H24000300001 contributo ex art. 1, comma 892 della

legge n. 160 del 27 dicembre 2019 —
legge n. 145 del

Imprese partecipanti: n. 51
Imprese escluse: nessuna

| lavori sono stati aggiudicati in via definitiva in favare dell O.E. Dicab Costruzioni S.r.l.
con sede in Mugnano di Napoli (NA) — Via IV Novembre n. 3 - P. [VA 09821791218 — in
avvalimento con la Ditta DI.MA. Costruzioni S.r.l. con sede in Caseta—Via C. Bn. 31 -
P. IVA 02703950648 - per l'importo complessivo di € 899.340,71 di cui € 642.790,57 per
lavori, € 174.678,71 per costi della manodopera, € 81.871,43 per oneri della sicurezza
ed oltre IVA — Ribasso offerto 32,229%;

Determinazione di aggiudicazione n. 1744 del 12/8/2024, adottata dal Dirigente
Responsabile del Settore 5 — Servizio 1 — del comune di Vibo Valentia, acquisita agli atti
con prot. 22721 del 13/8/2024;

La gara & stata espletata mediante procedura aperta cosi come definita dall'art. 71 con
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023.

Subappalto: Si;

Tempo utile ultimazione lavori: il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, come da
Capitolato, & di giorni 365 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di firma del
contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Responsabile Unico del Progetto: ing. Massimo Trimmeliti;

Responsabile della procedura di affidamento: dott.ssa Caterina Gambino titolare di P.O.
della Provincia di Vibo Valentia,

Ricorso giudiziale: T.A.R. Calabria — Entro 30 gg dalla pubblicazione del presente
avviso.

|| Segretario Generale
Dott. Domenico Arena

Domenico Arena
14.08.2024
10:06:49
GMT+01:00
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