



**PROVINCIA DI VIBO VALENTIA**  
**Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia – Tel. 0963/589371**  
**PEC: [sua.provinciavibovalentia@asmepec.it](mailto:sua.provinciavibovalentia@asmepec.it)**  
**STRUTTURA GESTIONALE N. 2**  
**Servizio n. 1 – Gare d'appalto**

Prot. n. 22498

09 AGO. 2024  
Il, \_\_\_\_\_

A tutti gli Operati Economici partecipanti alla  
procedura di gara  
PEC (Posta elettronica certificata) TRAMITE  
PORTALE APPALTI

E, p.c. Ing. Alfredo Santini  
Responsabile Unico del Progetto  
Comune di Vibo Valentia  
[protocollocomunevibo@pec.it](mailto:protocollocomunevibo@pec.it);  
[settore5\\_comune\\_vv@legalmail.it](mailto:settore5_comune_vv@legalmail.it)

OGGETTO: Bando di gara n. 35/2024 - Accordo di programma per la realizzazione di opere pubbliche nella Regione Calabria tramite contributo straordinario di cui all'art.1 comma 521 della legge 197/2022 – "Riqualificazione Urbana" -Comune di Vibo Valentia - CODICE CUP: E43D23000060001 - CODICE CIG: B1C547C225.

A norma dell'art. 90, co. 1 lett. b e c), del D.Lgs. 36/2023, si comunica che con determina n. 1700 del 06.08.2024, adottata dal Dirigente del Settore n. 5 del comune di Vibo Valentia, i lavori in oggetto indicati sono stati aggiudicati all'O.E. DA.MA. Costruzioni S.r.l. con sede in Catanzaro – Via Murano n. 8 - in avvalimento con il Consorzio Stabile Telegare con sede in Caltagirone (CT) – Via Edmondo De Amicis n. 24 - per l'importo complessivo di € 120.208,47 di cui € 109.231,70 per lavori, € 9.854,97 per costi della manodopera, € 1.121,80 per oneri della sicurezza ed oltre IVA – Ribasso offerto 32,676%

Il Responsabile Unico del progetto è l'ing. Alfredo Santini del comune di Vibo Valentia.

Il Responsabile di procedimento della fase di affidamento è la Dott.ssa Caterina Gambino titolare di P.O della Provincia di Vibo Valentia.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Domenico Arena



Domenico Arena  
09.08.2024  
09:06:18  
GMT+00:00